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Osobitné obchodné podmienky pre
vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej ¢innosti a realizaciu stavby

1. VSeobecné ustanovenia

Tieto ,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej ¢innosti a realizaciu
stavby” (dalej len ,,Osobitné obchodné podmienky ) platia ako sucast objednavky na vypracovanie projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby, vykonanie inZinierskej Cinnosti a realizaciu stavby (dalej len ,Objednavka“) Zhotovitelom pre
Objednavatela.

Tieto Osobitné obchodné podmienky uréuju ¢ast obsahu Objednavky a tvoria jej neoddelitelni sucast a Zhotovitel podpisom
Objednavky, resp. tychto Osobitnych obchodnych podmienok potvrdzuje, Ze bol s obsahom Osobitnych obchodnych
podmienok oboznameny a suhlasi s nimi.

Po doruceni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi, Zhotovitel zasle 1 vyhotovenie Objednavky, podpisanej opravnenou osobou
Zhotovitela spat Objednavatefovi.

Pre ucely ,Osobitnych obchodnych podmienok® maju pouzité oznacenia nasledovny vyznam:

a) Objednavatel — spolo¢nost Stredoslovenska distribu¢na, a.s. (dalej len SSD, a.s), ktora ako zmluvna strana pouziva
,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inZinierskej ¢innosti a realizaciu
stavby“ ako sucast Objednavky na vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby, vykonanie inzinierskej
¢innosti a realizaciu stavby. Objednavatel je zaroven aj stavebnikom stavby uvedenej v Objednavke,

b) Zhotovitel — zmluvna strana, poskytujica na zaklade objednavky plnenie pre spolonost’ Stredoslovenska distribu¢na,
a.s., ktoré spociva vo vypracovani projektovej dokumentacie, vykonani inzinierskej ¢innosti a realizacii stavby.

c) Objednavka — pisomny pravny Ukon Objednavatela smerujuci voci Zhotovitelovi, s cielom dostat od neho objednané
plnenie spocivajuce vo vypracovani projektovej dokumentécie, vykonani inZinierskej €innosti a realizacii stavby.
Objednavka potvrdena opravnenou osobou Zhotovitela predstavuje dvojstranny pisomny pravny ukon, zavazny pre
Objednavatela aj Zhotovitela, predmetom ktorej si prava a povinnosti zmluvnych stran, ako to vymedzuje Objednavka
a tieto Osobitné obchodné podmienky.

d) Stavba - stavba uvedena v Objednavke

2. Predmet objednavky

Predmetom Objednavky, ktorej neoddelitelnou sucastou su tieto Osobitné obchodné podmienky ako jej priloha, je zavazok
Zhotovitela v rozsahu, za podmienok a spésobom uvedenym v Objednavke a v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach
pre Objednavatela vypracovat projektovd dokumentaciu, vykonat inziniersku Cinnost a realizovat stavbu a zavazok
Objednavatela zaplatit' za to Zhotovitelovi dohodnutd cenu. Predmet plnenia Zhotovitela sa dalej oznacuje tiez ako ,Dielo*.

Stavebnikom stavby je Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, na ktorého musia byt vydané
prislusné rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedenych v Objednavke a v tychto Osobitnych obchodnych
podmienkach pre Objednavatela a Objednavatelovi odovzda riadne a v€as Dielo pod nazvom uvedenym v Objednavke,
uskutocnené v zmysle technického navrhu vypracovaného Objednavatelom a polozkovitého rozpocétu dodaného
Zhotovitelom.

Sucastou Diela podla Objednavky je :
- vypracovanie projektovej dokumentacie stavby overenej opravnenou pravnickou osobou (dalej len ,PD*), ktorej obsah
a rozsah je upraveny v ¢l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok
- vykon inzinierskej ¢innosti, ktorej obsah a rozsah je upraveny v €l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,
- realizacia stavby - energetického zariadenia bez dodania materialu, okrem betdnovej zmesi, piesku a drobného rezijného
materidlu, ktory nie je stuc¢astou Kataldgu prvkov a funkénych celkov pre distribuénu sustavu SSD, a.s. (dalej ,Katalog PFC*
alebo tiez ,KPFC*) vratane vykonania vSetkych skusok a prehliadok potrebnych k bezpe&nej prevadzke na NN a VN vedeni
a VTZ elektrickych skupiny A vratane 1. uradnej skusky,
- majetkovopravne vysporiadanie stavby k pozemkom dotknutym stavbou - pre uc€ely vydania stavebného povolenia
majetkovopravne vysporiadanie zabezpecli Zhotovitel, pricom Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Objednavky
postupovat v zmysle V8eobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu SSD, ktoré budu odovzdané Zhotovitelovi
po potvrdeni Objednavky. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi vSetky pozadované doklady v zmysle VSeobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim na stavbu. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby pravoplatné stavebné povolenie neobsahovalo Zziadnu podmienku, ktora by viazala vydanie kolaudaéného
rozhodnutia na stavbu na majetkovopravne vysporiadanie pozemku alebo pozemkov do kolaudacie. Tzn. vSetky
majetkovopravne vztahy musia byt upravené zmluvami o bududcich zmluvach alebo riadnymi zmluvami. Zhotovitel je
zaroven povinny zabezpedit, aby v stavebnom povoleni boli zahrnuté vSetky pozemky dotknuté stavbou, vratane pozemkov
nachadzajlcich sa v ochrannom pasme stavby.
V pripade ak predlozené doklady
a) nebudu v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu alebo
b) stavebné povolenie bude obsahovat podmienku majetkovopravneho vysporiadania do kolaudacie alebo
c) v stavebnom povoleni nebudu zahrnuté vSetky pozemky dotknuté stavbou vratane ochranného pasma,
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je Objednavatel opravneny uplatnit’ si naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty v zmysle &l. 11 tychto Osobitnych
obchodnych podmienok.

Kontaktné osoby za SSD:

- prace:

- material:

- riadenie udrzbovej ¢innosti:

- vypinanie siete:

- manazér realizacie — zastupca objednavatela:

- environment: enviro@ssd.sk

Zhotovitel nesmie poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti tretiu osobu okrem pripadu, Zze Objednavatel pisomne suhlasi
s poverenim vykonavania Diela tretou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje Dielo vypracovat a realizovat :

- podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok, podla noriem STN, Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov, Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, vyhl. €. 508/2009 MPSVaR SR, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia, vyhlasky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 326/2005 Z.z. o lesoch
v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov, Nariadenia viady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ako aj ostatnych prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR,

- podra Standardu projektovej dokumentacie a stavebného povolenia v podmienkach spolognosti SSD, a.s. a Veobecnych
pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu.

- Zhotovitel je povinny dodrzZiavat technologické postupy prac a sluZieb, navody na montaz, bezpe¢né pracovné postupy
prac a sluzieb a pisomné poucenie o bezpe&nosti prace a zdkladnych pravidlach organizacie prace absolvované na
prisluSnom stredisku udrzby,

- pri realizacii diela je Zhotovitel su€asne povinny sustredovat a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prislusné vSeobecne
zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky.

3. Rozsah a obsah projektovej dokumentacie a inzinierskej €innosti

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat projektovi dokumentaciu podfa Objednavky (resp. zmluvy), platnych noriem STN,
prisludnych véeobecne zavéznych pravnych predpisov, Standardu projektovej dokumentacie a stavebného povolenia pre
potreby spolo¢nosti Stredoslovenska distribuénd, a.s. s pouzitim schvalenych prvkov a funkénych celkov uverejnenych
v Katalégu PFC pre distribu¢né siete SSD, a.s., na zaklade aktualnych katastralnych podkladov, zamerania vySkopisu,
polohopisu fyzicky vykonanej obhliadky Uzemia pred vypracovanim projektovej dokumentacie. Standard projektovej
dokumentacie a stavebného povolenia a Kataldég prvkov a funkénych celkov (KPFC) je zverejneny na pre Zhotovitefa na
internetovej stranke www.ssd.sk.

Poziadavky na obsah PD na zaistenie bezpeénosti v PD v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia

pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov:

» vypracovanie PD tak, aby vyhovovali poziadavkadm vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci,

» vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecéenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni
v ur€enych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpefenstvam a ohrozeniam, ako napr. €asti pod napatim, krizovania, el. trakcia, dovolené
vzdialenosti, subehy s vedeniami, zvlastny rezim, prevadzky zariadenia, nebezpecné prostredie...

» ak PD zasahuje technické zariadenie elektrické skupiny A podla vyhlasky €. 508/2009 Z.z. Zhotovitel zabezpeci
posudenie konstruk&nej dokumentacie vratane jej overenia a dodania Objednavatelovi odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby.

Kazdy stupen projektovej dokumentacie je Zhotovitel povinny predlozit na vyjadrenie Objednavatelovi.

Poziadavky z hladiska ochrany zivotného prostredia musia zohladfiovat existujice ochranné pasma podla zakona ochrany
prirody a krajiny, pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov a manazment odpadov a nebezpecnych latok:
- PD musi obsahovat Specifikaciu odpadov podla Katalégu odpadov — nebezpecny, ostatny (vratane druhotnych
surovin) a ich predpokladané mnozstvo,
- PD musi obsahovat ur€enie ochrannych pasiem z hladiska ochrany prirody a krajiny a ochrany vodnych zdrojov
dotknutych stavbou,
- pripadné doporu€enia a nariadenia environmentalistu ur€eného Objednavatelom musi zapracovat do
projektovej dokumentacie.

Vykon inzinierskej ¢innosti Zhotovitela zahffia vybavenie vyjadreni, suhlasov, povoleni, vynimiek, zavaznych stanovisk a
rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a dotknutych organizécii a vykon Cinnosti potrebnych pre
splnenie predmetu Objednavky v sulade so vSeobecne platnymi pravnymi predpismi, najma :
» zavazné stanoviska vSetkych spravcov a vlastnikov sieti a zariadeni technického vybavenia, ktoré sa nachadzaju
v dotknutom zaujmovom Gzemi,
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spravcov pozemnych komunikacii a drah. Povolenie vynimky zo zakazu €innosti v ochrannom pasme cesty, ak je
vyzadované,

organu ochrany polnohospodarskej pédy o odfati polnohospodarskej pédy alebo k pouZitiu pofnohospodarskej
pddy na nepolnohospodarske ucely,

organu Statnej lesnej spravy o vynati lesnych pozemkov z plnenia funkcii lesov,

organu ochrany prirody na vyrub drevin,

organu Statnej vodnej spravy a spravcu vodného toku,

vybavenie pravoplatného stavebného povolenia alebo v pripadoch stanovenych zakonom ohlasenia stavebnému
uradu,

vyty€enie podzemnych vedeni,

vytyCenie stavby a obc€asny autorsky dozor pocas realizacie stavby,

vyty€enie inZinierskych sieti ich spravcami,

vybavenie rozkopového povolenia, ak je pre realizaciu stavby pozadované,

vykon stavbyveduceho,

vykon stavebného dozoru v zmysle Stavebného zakona a vykon koordinatora bezpenosti prace v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.,

vykon technického dozoru,

porealizacné geodetické zameranie dokoncéenej stavby vo formate dgn,

vybavenie a predlozZenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je v zmysle Stavebného zakona potrebné;
prip. pre vodné stavby rozhodnutie Statnej vodnej spravy,

majetkovopravne vysporiadanie stavby k pozemkom dotknutym stavbou v zmysle VSeobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu,

képie dokladov o vlastnictve dotknutych pozemkov (vypisy z Listu vlastnictva),

pozadované doklady k majetkovopravnemu vysporiadaniu v zmysle VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu
vysporiadaniu,

podla povahy stavby, jej umiestnenia a miestnych Specifik mdéZe manazér realizacie Objednavatela vyziadat dalSie
dokumenty.

YV VYV VYV VVY VVVVVY VVVV Y V

V pripade, Ze zo zavaznych stanovisk spravcov sieti a zariadeni technického vybavenia vyplyva kolizia s navrhovanou
stavbou, Zhotovitel zabezpeci vytyCenie sieti a ich riadne geodetické zameranie poc€as pripravy PD a manazérovi realizacie
navrhne Upravu technického rieSenia tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a prevadzkovat.

Kazdy dokument, rozhodnutie, zavazné stanovisko alebo vynimku zabezpedenu v ramci vykonu inzinierskej Cinnostije
Zhotovitel pri odovzdani diela povinny odovzdat Objednavatelovi v jednom vyhotoveni v listinnej podobe tak, aby mal pravnu
silu origindlu, vratene doloZzky o pravoplatnosti.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet Objednavky odovzda Objednavatelovi do terminu dodania uvedeného v Objednavke.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela a stave vykonavania Inzinierskej
¢innosti. Informovanie Objednavatela bude realizované formou pisomnych reportov, ktoré je Zhotovitel povinny zasielat
manazérovi realizacie pravidelne kazdy posledny tyzdern v mesiaci, okrem mesiaca v ktorom bola doru¢ena Objednavka.
Reporty sa budu tykat najma:

- vyberu staveniska ak je potrebny resp. konzultacie technického navrhu so zastupcom Objednavatela,

- spracovania projektovej dokumentacie a zaslania Ziadosti o Uzemné konanie,

- stavu spracovania dokladov v zmysle VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu ,

- spracovania projektovej dokumentacie a zaslania ziadosti o stavebné konanie resp. ohlasenie,

- spracovania projektovej dokumentécie pre realizaciu, navrhu VCP a zavereéného prejednania projektu,

- pripravy a priebehu realizacnych prac,

- priebehu vybavovania kolauda&ného rozhodnutia (ak bolo potrebné),

Zhotovitel je povinny zaslat pisomny report vzdy aj na vyziadanie manaZzéra realizacie.

Objednavatel moze prevziat Dielo a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie aj v skorSom ako dohodnutom termine, ak bolo
plnenie Zhotovitela vykonané riadne v sulade s Osobitnymi obchodnymi podmienkami.

5. Cena za vykonanie diela

Cena za projektovd dokumentaciu uvedenu v Objednavke obsahuje zabezpecenie vSetkych c¢innosti suvisiacich
s vypracovanim projektu, vratane osvedCenia opravnenej pravnickej osoby a vratane prvého odovzdania stavby
Objednavatelovi a jeho realizatorovi, vyty€enia stavby a ob&asného autorského dozoru.

Cena za inziniersku Cinnost’ uvedena v Objednavke zahffia cenu za vybavenie vSetkych &innosti a vyjadreni, suhlasov,
povoleni, vynimiek, zavaznych stanovisk arozhodnuti dotknutych organov S$tatnej spravy, samospravy a dotknutych
organizacii potrebnych pre spinenie predmetu Objednavky podla vSeobecne platnych pravnych predpisov vratane vsetkych
ostatnych nakladov Zhotovitela suvisiacich s predmetom Objednavky, ako su spravne poplatky suvisiace s Inzinierskou
¢innostou, geodetické prace a pod.

Cena za realizaciu stavby je ur€ena na zaklade polozkovitého rozpoctu prac dodaného Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny
polozkovity rozpo&et vypracovat s vyuzitim APV-CENKROS plus a databazovych suborov TSKP a TSP Cenekon a Databaz
SSD, ktoré je Zhotovitel opravneny vyuzivat v zmysle Zmluvy o poskytnuti sluzieb. V cene je zahrnuta aj doprava materialu
zo skladu Objednavatela na miesto stavby, zabezpelenie zneSkodnenia/zhodnotenia ostatnych odpadov, vykonanie
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vSetkych skusok a prehliadok potrebnych k bezpecnej prevadzke na NN a VN vedeni vratane prvej radnej skusky a dodania
dokladov v zmysle €l. 9 tychto Osobitnych obchodnych podmienok. V cene za realizaciu nie je zahrnuta dodavka materialu
okrem beténovej zmesi, piesku a drobného rezijného materialu, ktory nie je sticastou Katalégu PFC. Material potrebny na
zhotovenie diela okrem beténovej zmesi, piesku a drobného rezijného materialu, ktory nie je sucastou Katalégu PFC, doda
Objednavatel na zaklade supisu materialu dodaného Zhotovitefom. V cene nie su zahrnuté naklady za zneskodnenie
nebezpecnych odpadov zo stavby.

Pre ucely tychto Osobitnych obchodnych oznacéenie ,cena Diela“ alebo ,celkova cena Diela“ predstavuje celkovd hodnotu
Objednavky, t.j. sucet cien vSetkych poloziek uvedenych v Objednavke.

6. Fakturacné a platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny Diela vo vySke uvedenej v Objednavke. Objednavatel prehlasuje, ze na
objednané prace ma zaistené financné prostriedky.

Faktura bude vystavena jednorazovo po prevzati Diela podla &l. 9. tychto Osobitnych obchodnych podmienok. Zhotovitel
vystavi fakturu vo vySke zmluvnej ceny do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania Diela s potrebnymi skuskami. Prilohou
faktury bude podpisany Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby a pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie, v pripade
ak stavba vyzadovala stavebné povolenie. V pripade, ak s Dielom nebude odovzdané pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie, vyznadi sa tato skuto¢nost' v Zapise o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby ako nedorobok. V takomto
pripade je Objednavatel opravneny zadrzat’ 15 % z ceny Diela a v lehote splatnosti uhradit Zhotovitelovi fakturovanu €iastku
znizenu o toto zadrzné. Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo fakture. Zadrzanu Cast’ fakturovanej
zmluvnej ceny uhradi Objednavatel Zhotovitelovi do 14 kalendarnych dni po odovzdani pravoplatného kolauda&ného
rozhodnutia. O dodato€nom odovzdani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati
kolaudaéného rozhodnutia podpisany zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom, s dohodnutou lehotou splatnosti
45 dni odo dna jej vystavenia. Faktdra bude uhradena bezhotovostnym prevodom z G¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela na zaklade prikazu Objednavatela. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti u¢inného Zakona o DPH a ¢islo
objednavky v SAP-e Objednavatela, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit vystavenu faktiru spat
Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynat az driom doru€enia opravenej faktury v sulade s tymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami. Za v€asnu Uhradu sa povazuje uhrada fakturovanej sumy odoslana z u¢tu Objednavatela
najneskor v den splatnosti faktary. Zhotovitel a Objednavatel prehlasuju, ze dojednana lehota splatnosti nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu a je odévodnené povahou predmetu plnenia.

V pripade nedorobkov podla €l. 7. bodu 7.25 tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny
zadrzat’ 30% zmluvnej ceny avlehote splatnosti uhradit Zhotovitelovi fakturovanu c¢iastku zniZzenu o toto zadrzné.
Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo faktire. Zadrzanu ¢ast fakturovanej zmluvnej ceny, uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi po odstraneni nedorobkov. Objednavatel uhradi zadrzanu ¢ast zmluvnej ceny do 14
kalendarnych dni od podpisania Zapisu o odstraneni nedorobkov.

Zadrzané podla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok sa navzajom nezapo itavaju, t.j. zadrzné
podla bodu 6.2. sa nezapocitava so zadrznym podfla bodu 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok. Celkova
vySka zadrzného sa stanovi ako sucet zadrzného podla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok.
Uplatnenim a/alebo prepadnutim zadrzného v prospech Objednavatela nie je dotknuty ani Ciastoéne narok Objednavatela
na nahradu $kody a ani na zaplatenie zmluvnych pokut podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade, ak ma dielo vady v zmysle €l. 7. bodu 7.24 tychto Osobitnych obchodnych podmienok Objednavatel je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela a pozadovat ich bezplatné odstranenie.

7. Podmienky vykonania diela

Realizacia Diela bude zahajena bezodkladne po doru€eni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi. Realizacia stavby za¢ne az
po odovzdani staveniska. Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi. Kompletnu inziniersku €innost potrebnu pre
odovzdanie staveniska zabezpeci Zhotovitel. Po zabezpeceni potrebnej inZinierskej &innosti oznami Zhotovitel termin
odovzdania staveniska Objednavatelovi minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zhotovitel zabezpeéi pritomnost
kompetentnych oséb: Manazér realizacie Objednavatela, projektant alebo nim poverena osoba, stavbyveduci Zhotovitela,
pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba), osoby vyplyvajuce zo stavebného povolenia
a dokladovej Casti PD, v pripade potreby zastupca miestnej samospravy, vlastnik dotknutej nehnutelnosti, pripade ina
stavbou dotknuta osoba. Zaznam o odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomnou formou.

Zhotovitel nie je opravneny zacat realizacné prace na stavbe pred riadnym odovzdanim staveniska, resp. po neuspeSnom
odovzdani staveniska. Za porusenie tejto povinnosti je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny uhradit
zmluvnu pokutu vo vySke 500 €. Zaroven v pripade ak za&atim prac pred odovzdanim staveniska vznikni Objednavatelovi
Skody, pripadne iné naklady alebo pokuty, je Zhotovitel povinny tieto naklady uhradit Objednavatelovi v pinej vyske.

Pred odovzdanim staveniska je Zhotovitel povinny predlozit zastupcovi Objednavatela vypracovany harmonogram prac,
ktory bude po pisomnom schvaleni Objednavatelom sluzit ako podklad na vypracovanie vecného a ¢asového programu
(,navrh VCP*), s uvedenim podrobného popisu prac, miesta vykonu prace — Useku vedenia, na ktorom sa bude pracovat a
Gasu potrebného na realizaciu Diela, aby bolo mozné urlit rozpojovacie body a umiestnenia skratovacich suprav.
V predlozenom harmonograme prac je Zhotovitel povinny uviest minimalny poc¢et pracovnikov, ktori budu Stavbu realizovat
a ktorych pocet sa zavazuje zabezpedit' pri realizacii stavby. Zhotovitel je povinny tiez uviest mena zodpovedného veduceho
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za riadenie prac - stavbyveduceho a jeho zastupcu a zabezpedit nepretrzitd pritomnost minimalne jedného z nich na Stavbe
pocas jej realizacie. Zhotovitel je povinny schvaleny harmonogram pocas realizacie dodrzat. Akékolvek zmeny schvaleného
harmonogramu, musia by opatovne pisomne schvalené Objednavatefom.

7.4 Pred realizaciou stavby Zhotovitel zaSle Objednavatelovi - kontaktnej osobe za Oblastné centrum vyplneny formular na
spracovanie vecného a ¢asového programu (dalej tiez ,VCP*), v sulade so schvalenym harmonogramom préac, podla
predchadzajuceho bodu. Objednavatel méze Zhotovitela vyzvat na predloZenie inych doplfiujucich dokumentov, potrebnych
pre spracovanie VCP (napr. projektova dokumentacia stavby, vyjadrenia tretich stran a pod...). VCP je potrebné predlozit
v dostatoénom &asovom predstihu vzhladom na vyrozumenie odberatelov el. energie. Proces spracovania VCP je riadeny
internymi riadiacimi aktami spolo¢nosti, o ktorych musi byt Zhotovitel oboznameny Objednavatelom v ramci schvalovania
harmonogramu prac.

7.5 Zhotovitel zabezpedi vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti.

7.6 Zodpovednost za Skody na majetku Objednavatela a vo vztahu k tretim osobam, ktoré vzniknu v suvislosti s vykonavanim
Diela podfa Objednavky a/ alebo, ktoré vzniknu porusenim povinnosti Zhotovitefa znasa Zhotovitel a zavazuje sa ich uhradit.

7.7 Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody alebo o
skutocnosti, ktora predstavuje nebezpecenstvo hroziacej Skody, ktora vznikla v suvislosti s vykonavanim Diela, o spdsobe
jej rieSenia, o skuto¢nosti kedy a v akej vyske doslo k uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu neuhradil.

7.8 Zhotovitel min. 30 dni pred realizaciou odovzda osobe zodpovednej za material zoznam materidlu s presnou Specifikaciou
a priradenymi internymi skladovymi &islami. Tento zoznam (limitka materialu) musi byt schvaleny a podpisany manazérom
realizacie prislunej oblasti. Specifikaciu trafostanice treba dorugit nakupcovi zodpovednému za trafostanice za ugelom
objednania trafostanice u vyrobcu. Zhotovitel prevezme material potrebny k stavbe zo skladu Objednavatela v dohodnutom
termine naraz. Zhotovitel zabezpeéi a zodpoveda za dopravu materidlu a jeho skladovanie na stavenisku. Okamihom
prevzatia materialu zo skladu prechadza na Zhotovitela nebezpelenstvo Skody na prevzatom materiali na Zhotovitela.
Zmeny v sUpise materialu treba pisomne odsuhlasit s manazérom realizacie Objednavatela.

7.9 Material, ktory doda Objednavatel i Zhotovitel, musi spifiat podmienky zakona o stavebnych vyrobkoch — certifikaciu.

7.100bjednavatel je opravneny kontrolovat priebeh (postup) vykonavania Diela u Zhotovitela podla potreby a na kontrolnych
drioch uréenych a vopred oznamenych Zhotovitefom.

7.110bjednavatel ma pravo zastavit, resp. prerusit prace, ak Zhotovitel vykona prace vadné, t.. v rozpore s projektom,
Objednavkou, pripadne platnymi normami. Takéto pozastavenie nema vplyv na dohodnutu lehotu vystavby.

7.12Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatone pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. To neplati a naklady odkrytia tychto prac hradi Zhotovitel v pripade, ze Zhotovitel
neprizval preukazatelne Objednavatela na kontrolu pred zakrytim pripadne nepristupnych prac alebo kontrolou vykopovej
ryhy sa zistila pritomnost cudzich zariadeni alebo sieti umiestnenych vo vykopovej ryhe v rozpore s bodom 7.13 tychto
Osobitnych obchodnych podmienok.

7.13Zhotovitel nesmie pri realizacii stavby umiestnit do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete, okrem pripadu, ked
Objednavatel na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu s umiestnenim cudzieho zariadenia alebo siete do
vykopovej ryhy suhlasil. Kontrola vykopovej ryhy a cudzich zariadeni bude vykonana sondou kedykolvek pocas realizacie
stavby, najneskér pri preberani stavby.

7.14Zaistenie pracoviska v zmysle STN 34 3100 €. 5.3.2, vykona Objednavatel prostrednictvom Utvaru Prevadzka a udrzba VN
a NN (PaU VN a NN), na zaklade pisomnej poziadavky Zhotovitela.

7.15Napatové skusky na 22 kV kabloch s izolaciou XPE, ktoré si majetkom Objednavatela, smie vykonavat vyhradne prislusny
odbor Objednavatela. Po ukoneni montaze VN kabla je Zhotovitel povinny poziadat o vykonanie uvedenych
skusok prislusny odbor Objednavatela.

7.160bjednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac.

7.17Zmenu rozsahu predmetnej stavby po stranke finanénej i Casovej odsuhlasuje manazér realizacie Objednavatela.

7.18V pripade nepriechodnosti rieSenia vypracovania PD a vydania pravoplatného stavebného povolenia alebo ohlasenia stavby
stavebnému uradu v zmysle Technického navrhu Objednavatela, je Zhotovitel povinny bezodkladne navrhnut nové rieSenie

a odsuhlasit ho s Objednavatelom, tak aby bolo mozné stavbu zhotovit, skolaudovat a prevadzkovat.

7.19Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila
spracovaniu Diela a jeho odovzdaniu v termine uvedenom v Objednavke.

7.20V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany Objednavatela je Zhotovitel po vyrozumeni o zastaveni prac zo strany
Objednavatela povinny bez zbyto€ného odkladu uvedené prace zastavit tak, aby nevznikli Skody z tohto zastavenia.
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7.21V pripade, ze Zhotovitel ma vedomost o tom, Ze termin dodania diela ako celku, uvedeného v Objednavke, nie je mozné
splnit, je Zhotovitel povinny najneskér 30 dni pred tymto terminom oznamit pisomne tuto skuto€nost Objednavatelovi
a zarovell mdze poziadat o prediZenie terminu pinenia. Objednavatel v8ak nie je povinny Ziadosti o prediZzenie terminu
plnenia vyhoviet.

7.22Vlastnikom zariadenia (Diela) je poCas celej doby vykonavania Diela Objednavatel, vlastnicke pravo k predmetu Diela sa
pocas realizacie nemeni.

7.230dovzdanim Diela prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele.

7.24Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch a spdsobe realizacie Diela stanovenych PD, technickymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technologickymi postupmi, navodmi na montaz a tymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami k objednavke.

7.25Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu, ktora nebrani uzivaniu diela.

8. Stavebny dennik

8.1 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik (dalej len "dennik"),
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov. Do dennika sa
denne zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti,
zddvodnenie zmien vykonavanych prac od projektu, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nutné pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Denné zaznamy podpisuje stavbyveduci resp. zodpovedny veduci za riadenie prac
alebo jeho zastupca, Dennik musi mat o€islované strany, znehodnotena strana musi zostat' v denniku - nesmie sa vytrhavat.
Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny a Zhotovitel' je povinny predkladat stavebny dennik
Objednavatelovi na vykon kontrolnej €innosti priebezne pocas plnenia predmetu Objednavky Povinnost viest dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

8.2 Kopie dennikov uklada dozor stavby v dokumentacii skuto€ného vyhotovenia stavby.

8.3 V pripade ak nebude stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny a/alebo Zhotovitel ho nepredlozi Objednavatelovi na vykon
kontrolnej ¢innosti je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 500,--€ za
kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

8.4 V pripade chybajuceho denného zaznamu, nelpiného zapisu v stavebnom denniku alebo nespravne vypineného stavebného
denniku je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 200,--€ za kazdé
jednotlivé porusenie tejto povinnosti .

9. Ukoncenie a prevzatie Diela

9.1.Preberacie konanie stavby zvolava Zhotovitel stavby. Zhotovitel je povinny prizvat' k odovzdaniu Diela nasledovné osoby:
e pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba),
o Manazér realizacie Objednavatela
e Zastupcu mesta/ obce
Preberacieho konania sa m6zu zucastnit’ aj dalSie osoby podla uréenia Objednavatefla.

9.2. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdavanim Diela alebo prisluSnej Casti Diela pisomne vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok a prehliadok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie Diela.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela k Ucasti na skuskach minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim.

9.5 Za prevzaté bude Dielo povazované driom podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby oboma zmluvnymi
stranami, ktory vystavi Zhotovitel. Objednavatel je k prevzatiu Diela povinny, len ak je Dielo funkéné a bez vad a nedorobkov.
V pripade ak Objednavatel prevezme Dielo s vadami a/alebo nedorobkami, nezbavuje to Zhotovitela zodpovednosti za
predmetné vady a/alebo nedorobky a povinnosti odstranit ich v dohodnutej lehote.

9.6 Zhotovitel opravnenému zastupcovi Objednavatela pri preberacom konani odovzda nasledovné doklady:

e PD skuto¢ného vyhotovenia stavby - 2x v analdgovej forme s peciatkou a podpisom prislusného stavbyveduceho,
PD obsahuje: technicku spravu, vykresovi dokumentaciu skutoéného stavu overenu peciatkou stavbyveduceho
a stavebného dozoru

e geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha bola zamerana v suradnicovom systéme SJTSK a v triede
presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluSné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej
Ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je naCitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic
v textovom subore *.TXT opravnenym geodetom v papierovej forme a v digitalnej forme na CD nosici

e Spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske (vychodiskova revizna sprava)—4x, jej suastou su aj osvedcéenia o
akosti a kompletnosti pouzitych vyrobkov nedodanych objednavatelom

e Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby — 7x

6/11



e Vyjadrenie dotknutych organov $tatnej spravy a inych subjektov o vyhradach voéi stavbe (MsU, OU, spravcovia
inzinierskych sieti)

e Povolenie stavebného uUradu na uvedenie stavby do prevadzky (doCasné uzivanie, skuSobna prevadzka,
kolaudacné rozhodnutie)

e  OsvedcCenie o skuske vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od Opravnenej pravnickej osoby,
ak je to podla druhu stavby potrebné

e Doklady o zneSkodnenych/zhodnotenych odpadoch, druhotnych surovinach a evidenéné listy odpadov vzniknutych
na stavbe

9.7 Dokumentacia na CD nosici:
Zhotovitel doda manazérovi realizacie Objednavatela na CD nosi¢i nasledovné dokumenty najneskdr do 5 dni po
preberacom konani:
o VSetky detailné subory (vykresy, mapy, technické Specifikacie, technické poznamky, ...) skutoéného vyhotovenia
stavby s tymito pravidlami:
1. akje mensi alebo rovny ako format A3 - naskenovana kopia overena peciatkou stavbyveduceho a stavebného
dozoru
2. akje vykres vacsi ako A3, je akceptovany v papierovej kopii - overena pecdiatkou stavbyvediceho a stavebného
dozoru
e skenované kopie vo formate A4 vo formate pdf:
1. zapis o odovzdani a prevzati stavby, podpisany opravnenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela
2. revizne spravy, atesty, certifikaty
3. OsvedcCenie o skuske vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od Opravnenej pravnickej
osoby, ak je to podla druhu stavby potrebné

10. Osobitné ustanovenia o nakladani s odpadmi

10.1Zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu, ktoré mu vyplyvaju zo zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o odpadoch) a suvisiacich pravnych predpisov
z oblasti ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel je pri plneni Objednavky povinny najma:

- mat udelenu registraciu v sulade s § 98 ods. 2 zakona NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v oblasti nakladania
s odpadmi,

- zhromazdovat vznikajluce odpady a zabezpecit ich spravne zatriedenie podla druhov v sulade s Katalogom odpadov
a projektovou dokumentaciou a zaroven zabezpecit odpady pred ich znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom; najma ich uloZzenie do vhodnych nadob tak, aby nedoslo k ich Uniku a ohrozeniu Zivotného
prostredia. Zaroven je povinny zabezpecit dostatocny pocet obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie,
a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené v stavebnom denniku,

- na vlastné naklady zabezpecit zhodnotenie/zneskodnenie ostatnych odpadov, ktoré vznikli pri plneni Objednavky,
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva stanovenej Zakonom o odpadoch,

- evidovat mnozstvo, druh odpadu aspdsob nakladania s odpadom v stavebnom denniku, spolu s vyplnenymi
evidenénymi listami odpadu,

- odovzdat ostatné odpady (vratane druhotnych surovin) len osobe opravnenej nakladat s odpadmi v zmysle Zakona
o odpadoch. Zhotovitel je zodpovedny za riadne vyplnenie vazneho listku (dokladu z odovzdanych odpadov). Vazny
listok (doklad z odovzdanych odpadov) okrem Standardnych Udajov musi obsahovat: uvedenie Objednavatela ako
pévodcu odpadu, nazov stavby, miesto stavby a nazov Zhotovitela. Citate/ni fotokdpiu riadne vyplneného dokladu
o odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) je Zhotovitel povinny dorucit najneskér do 2 pracovnych dni od ich
odovzdania osobe opravnenej nakladat s odpadmi manazérovi realizacie Objednavatela a zarovef ju poslat na
emailovu adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednavatel mohol riadne a v€as vystavit podklad k fakturacii a plinit
povinnosti ulozené Zakonom o odpadoch. Original vazneho listku je Zhotovitel povinny odovzdat manazérovi realizacie
Objednavatela najneskor pri preberacom konani stavby. Vynosy za druhotné suroviny su prijmom Objednavatela,

- v pripade, Ze na stavbe bude vznikat nebezpeény odpad je Zhotovitel povinny mat na stavbe havarijnu vybavu,

- upozornit objednavatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havariu alebo ind mimoriadnu udalost’ suvisiacu
s nakladanim s nebezpe¢nym odpadom a vykonat opatrenia potrebné na zaistenie ochrany Zivota, zdravia, majetku
a zivotného prostredia pred ucinkami tychto udalosti,

- plnit pokyny Objednavatela pri nakladani s odpadom.
10.2V pripade, ak pri realizacii stavby vznikne nebezpeény odpad:

- zneSkodnenie nebezpetného odpadu zabezpecuje Objednavatel,

- Zhotovitel je povinny pri odovzdani staveniska oboznamit sa, a postupovat v sulade s pokynmi Objednavatela pri
zabezpeceni zhromazdovania a nasledného zneskodnenia nebezpeéného odpadu,

- Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi, Ze nebezpeény odpad je pripraveny na prevzatie
opravnenou organizaciou, ktora nasledne zabezpedi jeho zneSkodnenie,

- Zhotovitel je povinny potvrdit tladivo - sprievodny list nebezpe€ného odpadu pri odovzdani nebezpecného odpadu
organizacii opravnenej na zneskodnenie nebezpetného odpadu, priCom v sprievodnom liste nebezpeéného odpadu
musia byt uvedené tieto nalezitosti - nazov stavby, miesto stavby, meno a priezvisko osoby odovzdavajucej odpad za
Zhotovitela, podpis a datum.
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10.3Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi sucinnost pri plneni povinnosti vyplyvajucich zo Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov k tomuto zakonu, najma odovzdat v€as vSetky doklady a informacie potrebné pre
v€asné a riadne splnenie povinnosti objednavatela ako pévodcu odpadu.

10.4Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je pdvodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch a je povinny plnit povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o odpadoch a suvisiacich vykonavacich predpisov k tomuto zédkonu. Zhotovitel sa zavazuje
Objednavatelovi nahradit’ $kodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré boli Objednavatelovi ulozené
z dévodu, ze zhotovitel ako drzitel odpadu nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tychto Osobitnych obchodnych
podmienok a/alebo Zakona o odpadoch a jeho vykonavacich predpisov.

11. Zaruka, naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty

11.1Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podfa Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok odo dna
odovzdania ukon¢eného Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, alebo ktoré sa vyskytnu na Diele po€as zaru¢nej doby.

11.2Zhotovitel poskytuje zaruku za akost za vykonané Dielo v diZzke 60 mesiacov. Zaruka zadina plynat dfiom odovzdania Diela
bez vad a nedorobkov.

11.3Pokial sa poCas zaru¢nej doby vyskytne vada na Diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela uplatnit jej reklamaciu
bez zbyto&ného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana.

11.4Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranenim pripadnych vad v €o najkratSom Case. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomne.

11.5Ak Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady u tretej osoby.
VSetky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit.

11.6V pripade:

a) vady v kvalite projektovej dokumentacie, t.j. projektova dokumentécia nie je vypracovana v sulade so Standardami
projektovej dokumentacie, Kataldgom PFC a tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami,

b) vady v kvalite inzinierskej €innosti,

c) rozdiely medzi PD a skuto€nostou, t.j. tdaje v PD nezodpovedaju skuto€nej situacii v teréne, kde sa ma stavba
realizovat,

d) ak polozkovity rozpocet nie je vypracovany v zmysle €l. V bod 5.3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

e) ak Zhotovitel nepostupuje v sulade s ¢l. 10 tychto Osobitnych obchodnych podmienok a za poruéenie konkrétnej
povinnosti nie je v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach stanovena ina zmluvna pokuta, je Objednavatel
opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske

e 5% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada ma vplyv na realizaciu stavby

a bez jej odstranenia nie je mozné stavbu realizovat alebo dosiahnut vydanie kolaudaéného rozhodnutia na stavbu,

pripadne dosiahnut jeho pravoplatnost,

e 1% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada nema vplyv na realizaciu stavby

a vydanie kolaudaéného rozhodnutia a dosiahnutie jeho pravoplatnosti.

11.7 V pripade vad v kvalite majetkovopravneho vysporiadania, t.j. ak Zhotovitel neodovzda poZadované doklady v rozsahu a v
kvalite podla VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu a/alebo majetkovopravne vysporiadanie nebude
vykonané v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu atymito Osobitnymi obchodnymi
podmienkami, napr.: stavebné povolenie bude obsahovat podmienku majetkovopravneho vypriadania do kolaudacie, alebo
v stavebnom povoleni nebudl zahrnuté vSetky pozemky dotknuté stavbou vratane pozemkov nachadzajucich sav
ochrannom pasme stavby a/alebo stavebné povolenie nebude v sulade s pozZiadavkami Objednavatefa podla tychto
Osobitnych obchodnych podmienok, je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vy8ke 15% z celkovej ceny Diela za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti bez ohladu na
dovody na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili poruSenie povinnosti. Pre vylu&enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto bodu Osobitnych obchodnych podmienok v lehote do 60
mesiacov od podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby oboma zmluvnymi stranami.

11.8Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze podia odovzdanej projektovej dokumentacie a IC je mozné stavbu, ku ktorej sa
projektova dokumentécia vztahuje zhotovit' a to riadne a v rozsahu navrhovaného rozpo¢tu. V pripade preukazania zjavne;j
chyby v projektovej dokumentacii pri realizacii stavby a/alebo pri preukazani rozdielu chybne navrhovaného rozpoctu v
projektovej dokumentacii oproti skutoéne nevyhnutne vynalozenym finanénym prostriedkom na zhotovenie stavby, sa
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 30 % z nakladov, ktoré Objednavatel’ vynaloZil na
zhotovenie stavby z dbévodu chyby v projektovej dokumentacii alebo chybne navrhnutého rozpoétu v projektovej
dokumentacii.

11.9V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktur po lehote splatnosti je Zhotovitel opravneny pozadovat za kazdy den
omeskania urok z omeskania vo vySke 0,01 % z hodnoty dIznej sumy. V pripade omeskania zaplatenia faktury Zhotovitelovi,
si Zhotovitel nebude uplatfiovat’ ani zmluvni pokutu, ani narok na urok z omeskania, ak omesSkanie bude spdsobené
pefiaznym ustavom Objednavatela.
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11.10 Objednavatel je opravneny od zmluvy pisomne odstupit pri akomkolvek poruseni povinnosti vyplyvajucich z tychto
Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze ak Zhotovitel porusi podmienky tychto Osobitnych obchodnych podmienok
podstatnym spésobom je Objednavatel opravneny od Objednavky pisomne odstupit’ bez naroku Zhotovitela na Uhradu
rozpracovanosti Diela.

Za podstatné porusenie Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke Zhotovitelom sa povazuje najma:

a) nedodrzanie terminu dodania Diela alebo

b) neinformovanie Objednavatela o stave rozpracovanosti pinenia predmetu Objednavky formou reportov v zmysle ¢l. 4
bodu 4.2 tychto Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke, alebo

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady v dodato¢ne uréenej primeranej lehote alebo

d) ak Zhotovitel pri realizacii Diela porusi povinnosti podla bodu 2.7. dodrzZiavat’ prislusné v8eobecne zavazné predpisy,
podmienky a Standardy technickych noriem, Standardy Objednavatela alebo technologické postupy prac a sluzieb,
navody na montaz alebo bezpe€né pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucenie o bezpecCnosti prace
a zakladnych pravidlach organizacie prace absolvované na prislusnom stredisku Udrzby, alebo povinnost' sustredovat
a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky, alebo

e) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla ¢l. 7 bodu 7.3.,

f) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Odstupenim od Objednavky nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.11 Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie nizSie uvedenych povinnosti bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapriCinili porusenie tychto
povinnosti:

a) ak Zhotovitel pri realizacii Diela porusi povinnosti podla bodu €l. 2 bodu 2.7 dodrziavat prislusné vSeobecne zavazné
predpisy, podmienky a Standardy technickych noriem, alebo Standardy Objednavatela alebo technologické postupy prac
a sluZieb, navody na montaz alebo bezpecné pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucéenie o bezpecnosti prace
a zakladnych pravidlach organizacie prace absolvované na prisluSnom stredisku udrzby, alebo povinnost' sustredovat
a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky, ktoré je povinny
dodrziavat podla €l. 2 bod 2.7,

b) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla €l. 7 bodu 7.3.,

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady diela v dodato¢ne uréenej primeranej lehote

d) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Objednavatela.

11.12 V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim dohodnutého Diela riadne a v€as av dohodnutych terminoch je
Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy den omeskania bez
ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili nedodanie Diela v dohodnutom termine.

11.13 V pripade omeskania Zhotovitel'a s informovanim Objednavatela o stave rozpracovanosti pinenia predmetu Objednavky
formou reportov podla bodu 4.2. tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR mesacne za omeSkanie s dodanim reportov pri kazdom
jednotlivom poru$eni tejto povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 4.2. tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

11.14 V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla bodu 2.6. Osobitnych obchodnych podmienok a poveri vykonanim
Diela alebo jeho Casti tretiu osobu bez pisomného suhlasu Objednavatela, je Objednavatel opravneny pozadovat
a Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z ceny Diela.

11.15 V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podfa €l. 7 bod 7.7 Osobitnych obchodnych podmienok najneskér do 5
pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody alebo udalosti, ktora predstavuje
nebezpelenstvo hroziacej Skody, ktora vznikla v suvislosti s realizaciou Diela, o spésobe jej rieSenia, o skuto€nosti kedy
a v akej vyske doslo k uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu neuhradil je Objednavatel opravneny pozadovat
a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé porusenie svojej povinnosti zmluvna pokutu vo vyske 500,-- €.

11.16 V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla ¢l. 10 bod 10.1 dorudit’ €itatelnd fotokdpiu riadne vyplneného dokladu
0 odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) do 2 pracovnych dni od ich odovzdania osobe opravnenej nakladat
s odpadmi manazérovi realizacie Objednavatela a zaroven ju v tejto lehote poslat na emailovu adresu: enviro@ssd.sk, je
Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé poruSenie svojej povinnosti zmluvnu
pokutu vo vyske 100,--€.

11.17 Pravom Objednavatela na zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok nie
je ani Ciastocne dotknuté jeho pravo na nahradu Skody.

11.18 Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je prevadzkovatelom distribuénej sustavy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zarover regulovanym subjektom
v zmysle zakona &. 250/2012 Z.z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni neskor$ich predpisov.

11.19 Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vy$Sie uvedenych zékonov
ako aj z vyhlasky €. 236/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi nahradit $kodu,
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ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii, ktoré boli Objednavatelovi ulozené z dévodu, Ze Zhotovitel nesplnil riadne
a v€as povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ako aj tzv. kompenzacnu platbu, ktort je Objednavatel povinny uhradit v pripade
porusenia Standardov kvality v zmysle vyhlasky €. 236/2016 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

11.20 Skodu v zmysle bodu 11.19 uhradi Zhotovitel Objednavatelovi do 14 dni odo dfia predloZenia faktury na Ghradu $kody,
ktorej prilohou bude doklad potvrdzujuci jej vznik.

11.21 Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek pohladavku
(najma zmluvnd pokutu, nahradu Skody), ktora mu vznikne na zaklade tychto Osobitnych obchodnych podmienok, vodi
akejkolvek inej, aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi, ktora vznikla na zaklade tychto Osobitnych
obchodnych podmienok alebo akéhokolvek iného zmluvného vztahu uzavretého medzi Zhotovitelom a Objednavatefom.

12. Ostatné dojednania

12.1.Zhotovitel prehlasuje, Ze bol oboznameny s dokumentom ,VSeobecné obchodné podmienky zabezpec€enia vykonu prac

a sluzieb a zavazuje sa ho dodrziavat. Dokument ,VVSeobecné obchodné podmienky zabezpecenia vykonu prac a sluzieb®
upravuje otazky tykajuce sa, napr.:

» BZOP

» ochrany Zivotného prostredia

» zakazu nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2015 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a

o zmene a doplneni niektorych zdkonov
» postavenia Zhotovitela podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

12.2.  Zhotovitel je opravneny zastupovat Objednavatela vo vztahu k organom §$tatnej spravy a pod. z titulu zabezpecéenia
potrebnych vyjadreni a podkladov na zaklade splnomocnenia Objednavatela. Po odovzdani predmetu Objednavky
Objednavatelovi, resp. zruSeni/ukon€eni Objednavky je Zhotovitel povinny vratit original splnomocnenia Objednavatelovi,
resp. informovat Objednavatela, ze s originalom vydaného splnomocnenia nedisponuje a vydané splnomocnenie bolo
odovzdané strane, voci ktorej konal.

12.3. Objednavatel ma pravo menit prevzatu projektovi dokumentaciu podfla skutoéného vyhotovenia.

12.4.  Za predpokladu, Ze vramci plnenia svojich zavazkov z Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok
Zhotovitel poskytne také plnenie, ktoré by bolo predmetom duSevného vlastnictva (napr. dielo v zmysle Autorského zakona,
uzitkove vzory ai.), udeluje Zhotovitel Objednavatelovi licenciu na uzivanie daného plnenia. Cena za licencie je obsiahnuta
v cene za vykonanie diela uvedenej v Objednavke.

12.5.  Zhotovitel tymto prevadza na Objednavatela licenciu na predmety dusevného vlastnictva poskytnuté v zmysle pinenia
Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok nasledovne:
a) licencia je vyhradna,
b) licencia je v neobmedzenom rozsahu,
c) licencia sa udeluje na dobu neurditu,
d) cena za prevod licencie je obsiahnuta v cene predmetu plnenia uvedenej Objednavke,
e) bez prava Objednavatela udelovat sublicencie,
f) spbsob pouzitia diela: dosiahnutie u€elu Objednavky a Osobitnych obchodnych podmienok, inzinierska &innost
a realizacia stavby.

13. Spoloéné a zavereéné ustanovenia

13.1Prava a povinnosti oboch stran, ktoré nie su tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami upravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

13.2Tieto Osobitné obchodné podmienky k objednavke platia v plnom rozsahu pre vztah medzi Objednavatelom a Zhotovitelom,
ak si Objednavatel a Zhotovitel nedohodnu v pisomnej forme iné podmienky. Iné podmienky, ako su podmienky ustanovené
v tychto ,Osobitnych obchodnych podmienkach® su platné a ucinné iba vtedy, ak st pisomne potvrdené Objednavatelom.
V pripade vzniku rozporov medzi pisomnym dojednanim potvrdenym Objednavatelom a tymito Osobitnymi obchodnymi
podmienkami ma prednost znenie pisomného dojednania potvrdeného Objednavatelom. VSeobecné obchodné podmienky
Zhotovitela ako aj akékolvek podmienky Zhotovitela odliSné od podmienok ustanovenych tymito Osobitnymi obchodnymi
podmienkami su vylu¢ené, ak sa pisomne nedohodne inak.

13.3Zhotovitel a Objednavatel sa vzajomne dohodli, ze vSetky pripadné spory, ktoré vzniknd v suvislosti s plnenim predmetu
Objednavky budu riesit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore su prislusné rozhodovat sudy Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

13.4Vsetky informacie a skuto€nosti, ktoré su uvedené v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach alebo ktoré budu
Objednavatelom poskytnuté na plnenie predmetu Objednavky, tvoria predmet obchodného tajomstva Objednavatefla ako ho
vymedzuje § 17 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. Tieto informacie a skuto€nosti su doverné a Zhotovitel sa zavazuje,
Ze tieto informacie a skuto¢nosti neprezradi ani inak nespristupni tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela, ani ich nepouzije v rozpore s dohodnutym ucelom pre svoje potreby. V pripade, ze Zhotovitel alebo
Objednavatel porusi ustanovenie tychto Osobitnych obchodnych podmienok o ochrane doévernych informacii, je povinny
poskodenému nahradit’ vzniknutd $kodu.
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13.5Zhotovitel sa zavazuje k tomu, Ze osobné udaje (dalej OU), ktoré pri pineni predmetu Objednavky poskytne budu pravdivé
a spravne. Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podla ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych Gdajov a o volnom pohybe
takychto dajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informéacie o spractvani OU. Zaroveri je informovany, Ze osobné Udaje
uvedené v zmluve bude Objednavatel spracuvat na vnutorné administrativne Gc&ely, na uc€ely obchodnej komunikacie,
vedenia Gétovnictva a evidencie posty a spravy registratiry. Informacie o spractivani OU podra &l. 13 nariadenia st zarover
dostupné na webovom sidle Objednavatela www.ssd.sk, v €asti Ochrana osobnych udajov.

13.6Tieto Osobitné obchodné podmienky su platné a u¢inné dihom 01.11.2020.

\Y ,dna

Identifikacné udaje Zhotovitela:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis Zhotovitela
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