Osobitné obchodné podmienky pre

vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej ¢innosti a realizaciu Stavby podzemnych optickych

sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach

1. VSeobecné ustanovenia

11

1.2

1.3

1.4

Tieto ,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej cinnosti
a realizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach* (dalej len ,Osobitné
obchodné podmienky®) platia ako su¢ast objednavky na vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu Stavby,
vykonanie inZinierskej Cinnosti a realizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych
vedeniach (dalej len ,Objednavka“) Zhotovitelom pre Objednavatefla.

Tieto Osobitné obchodné podmienky urCuju Cast obsahu Objednavky a tvoria jej sucast a Zhotovitel akceptaciou
Objednéavky, resp. tychto Osobitnych obchodnych podmienok potvrdzuje, Ze bol s obsahom Osobitnych obchodnych
podmienok oboznameny a sahlasi s nimi.

Pre tcely ,Osobitnych obchodnych podmienok® maju pouzité oznacenia nasledovny vyznam:

a) Objednavatel — spolo¢nost’ Stredoslovenska distribuéna, a.s. (dalej len SSD), ktorda ako zmluvna strana pouziva
,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej cCinnosti
arealizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach“ ako sucast
Objednavky na vypracovanie projektovej dokumentécie pre realizaciu Stavby, vykonanie inZinierskej cinnosti
a realizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach. Objednavatel je
zaroven aj Stavebnikom Stavby uvedenej v Objednavke,

b) Zhotovitel — zmluvnd strana, poskytujlca na zéklade Objednavky plnenie pre spolo¢nost Stredoslovenska distribuéna,
a.s., ktoré spociva vo vypracovani projektovej dokumentacie, vykonani inzinierskej ¢innosti a realizacii Stavby.

c) Objednavka — pisomny pravny ukon Objednavatela smerujici voci Zhotovitelovi, s cielom dostat od neho objednané
plnenie spocivajuce vo vypracovani projektovej dokumentacie, vykonani inzZinierskej €innosti a realizacii Stavby
vratane suvisiacich plneni v zmysle tychto Osobitnych obchodnych podmienok alebo uvedenych v Objednéavke.
Zhotovitelom akceptovana, resp. potvrdena Objednavka, predstavuje dvojstranny zavazny pravny ukon, zavazny pre
Objednavatela aj Zhotovitela, predmetom ktorej su prava a povinnosti zmluvnych strén, ako to vymedzuje Objednavka
a tieto Osobitné obchodné podmienky.

d) Stavba - stavba, alebo stavebné Upravy uvedené v Objednavke, v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach méze
byt oznaované aj ako opticka siet.

e) Podzemné optické siete a optické siete na NN nadzemnych vedeniach - pre G€ely tohto dokumentu najma xPON
(pasivna opticka siet) optické siete s topoldgiou bod — multibod. Uvedené optickeé siete slizia najma pre technologické
potreby SSD, v neposlednom rade je mozné ich volnu kapacitu vyuzivat na poskytovanie sluzieb koncovym
uzivatelom podfa osobitnych obchodnych podmienok skupiny SSE Holding.

f)  Technicky predpis Objednavatela - Predpis pre ndvrh a vystavbu optickych sieti na nadzemnych NN vedeniach SSD,
Cislo: P-D-2022-0041-SM-01.

g) Projektova dokumentacia (dalej len PD) — suhrnné oznacenie vSetkych stupriov projektovej dokumentacie, ktord su
potrebné pre: povolenie Stavby, realizaciu Stavby a zdokumentovania skutoéného vyhotovenia Stavby.

h) VSeobecné pokyny k majetkovopravnemu vysporiadaniu pre stavby spolo¢nosti Stredoslovenska Distribu¢na, a.s.
(dalej len ,VSeobecné pokyny k majetkovopravnemu vysporiadaniu®) — dokument zverejneny na webovej stranke
Objednavatela, v sekcii Dodavatelia tovarov, prac a sluzieb, ktory obsahuje pravidla pre majetkovopravne
vysporiadanie nehnutelnosti pre stavby SSD. Akceptaciou Objednavky, resp. Osobitnych obchodnych podmienok
Zhotovitel potvrdzuje, ze sa s tymto dokumentom oboznamil a zavazuje sa ho dodrziavat.

Od 01.04.2025 doslo k zmenam v stavebnej legislative a uc¢innost nadobudol zakon €. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon.
Stavebné akcie, konania alebo podania, ktoré boli zaCaté alebo doru¢ené prisluSnému stavebnému uradu do 31.03.2025,
sa dokoncia sa podla pravnych predpisov v zneni do 31.03.2025, najma zakona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (dalej len “zak. €. 50/1976 Zb.*). Vzhladom k zmenam v stavebnej legislative po 01.04.2025 sa pojmy,
procesy alebo odkazy pouzivané v Osobitnych obchodnych podmienkach, stvisiacej dokumentacii a podkladoch budud
vykladat a aplikovat v sulade s aktualnou pravnou Upravou, najma zakonom ¢&. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a
vykonavajucimi predpismi a objednané pinenie bude realizované v rozsahu vyzadovanom prisluSnym pravnym predpisom

alebo spravnym organom.

2. Predmet objednéavky

2.1

2.2

Predmetom Objednavky, ktorej sucastou su tieto Osobitné obchodné podmienky, je zavazok Zhotovitela v rozsahu, za
podmienok a spésobom uvedenym v Objednavke a v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach pre Objednavatela
vypracovat PD, vykonat inZiniersku ¢innost a realizovat' Stavbu vratane suivisiacich plneni v zmysle tychto Osobitnych
obchodnych podmienok a zavadzok Objednavatela zaplatit za to Zhotovitelovi dohodnutd cenu. Predmet plnenia
Zhotovitela sa dalej oznacduje tiez ako ,Dielo*.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedenych v Objednavke a v tychto Osobitnych
obchodnych podmienkach a Objednavatelovi odovzda riadne a v€as Dielo pod nazvom uvedenym v Objednévke.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Sucastou Diela podla Objednavky je :
a) Projektova dokumentacia, ktorej obsah a rozsah je upraveny v €l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

b) Inzinierska innost, ktorej obsah a rozsah je upraveny v ¢l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

c) Realizacia Stavby vratane dodania materialu, ktorého rozsah bol $pecifikovany v podmienkach sutaze a vykonania
vSetkych skusok a prehliadok potrebnych k bezpeénej prevadzke zhotovenej Stavby.

d) Dielo sa bude v zasade realizovat na podpernych bodoch v ramci trasy existujucej distribucnej sustavy
Objednavatela. V pripade, ak si v8ak realizacia Stavby vyZiada majetkovopravne vysporiadanie Stavby k pozemkom
dotknutym Stavbou - pre Ucely Ohlasenia stavebnému uradu vratane vydania overovacej dolozky, majetkovopravne
vysporiadanie zabezpeci Zhotovitel, pri€om Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Objednavky postupovat
v zmysle VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu SSD, ktoré su zverejnené na webovej stranke
Objednavatela v sekcii Dodavatelia tovarov, prac a sluzieb. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi vSetky pozadované
doklady v zmysle VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu spolu s Overovacou dolozkou
ohlasenej stavby. Zhotovitel je zarovef povinny zabezpecit, aby v Overovacej doloZzke ohlasenej stavby, boli
zahrnuté vSetky pozemky dotknuté Stavbou. V pripade ak predloZené doklady:

I.  nebudu v sutlade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu alebo

Il. v Overovacej doloZke ohlasenej stavby nebudd zahrnuté vSetky pozemky dotknuté Stavbou, je Objednavatel
opravneny uplatnit si naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty v zmysle ¢l. 11 tychto Osobitnych
obchodnych podmienok.

Zhotovitel nesmie poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti tretiu osobu okrem pripadu, Zze Objednavatel vyslovene
pisomne suhlasi s poverenim vykonavania Diela alebo jeho €asti tretou osobou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat Dielo v sulade s:

a) technickym navrhom Objednavatela,

b) predpisom pre navrh a vystavbu optickych sieti na nadzemnych NN vedeniach SSD, ¢&islo: P-D-2022-0041-SM-01,

c) podmienkami sutaze,

d) prislusnymi normami STN,

e) tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami,

f)  V8eobecnymi obchodnymi podmienkami zabezpecenia vykonu prac a sluzieb, ktoré su zverejnené na webovom sidle
Objednavatela,

g) Stavebnym zakonom €. 25/2025 Z.z. (resp. v rozsahu vyzadovanom pravnymi predpismi alebo spravnym organom
podfla Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov), Zakonom o energetike €. 251/2012 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov, zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhl. ¢. 508/2009
MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, vyhl. ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakonom €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, zakonom €. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov, zakonom €. 364/2004 Z.z.
o vodach v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach, zakona ¢. 513/2009
Z.z. o drahach, Nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko ako aj ostatnych prislusnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

h)  technologickymi postupmi prac a sluzieb, navodmi na montaz, bezpecnymi pracovnymi postupmi prac a sluzieb a
pisomnym poucenim o bezpecénosti prace a zakladnych pravidlach organizacie prace absolvované u Objednavatela,

i) s primeranymi poziadavkami alebo inStrukciami Objednavatela,

)] aktualnymi katastralnymi podkladmi, zamerania polohopisu a fyzicky vykonanej obhliadky Gzemia pred vypracovanim
PD,

k)  VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu, ktoré su zverejnené na webovom sidle Objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ziskal vSetky potrebné informacie ohladne rizik, mimoriadnych udalosti a dal$ich okolnosti, ktoré
mo&zu ovplyvnit alebo mat dopad na Dielo. Zhotovitel prehlasuje, Ze si prehliadol Stavenisko a jeho okolie a je oboznameny
s miestnymi pomermi délezitymi pre Uuspesné zhotovenie Diela, najma no nielen s tvarom a charakteristikou Staveniska,
geologickymi, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami, s poziadavkami na pristup, ubytovanie, zariadenia Zhotovitela,
personal, energiu, dopravu a vodu.

Predmetom plnenia podla tychto Osobitnych podmienok je aj vykon stavbyveduceho, vykon odborného autorského
dohladu, vykon &innosti koordinatora bezpec€nosti prace, vykon koordinatora projektovej dokumentacie v rozsahu, ako to
vyplyva zo Zakona o BOZP a z Nariadenia vlady ¢. 396/2006. Tieto ¢innosti ako aj s tym suvisiace povinnosti zabezpecuje
Zhotovitel.

3. Rozsah a obsah projektovej dokumentacie a inzinierskej €innosti

3.1

3.2

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat PD podla ¢l. 2 autorizovanym stavebnym inZinierom (projektant) podla zakona &.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch.

Poziadavky na obsah PD na zaistenie bezpec€nosti v PD v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov:
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

a) vypracovanie PD tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajacim z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,

b) vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpeenstvam a ohrozeniam, ako napr. €asti pod napatim, krizovania, el. trakcia,
dovolené vzdialenosti, subehy s vedeniami, zvlastny rezim, prevadzky zariadenia, nebezpecné prostredie.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat PD v nasledovnych stuprioch:
a) PD pre Ohlasenie stavebnému dradu (ak sa vyzaduje),

b) PD pre realizaciu stavby,

c) PD skuto¢ného vyhotovenia.

Kazdy stuper PD je Zhotovitel povinny predlozit' na vyjadrenie Objednavatelovi.

PoZiadavky z hfadiska ochrany Zzivotného prostredia musia zohladfiovat existujiuce ochranné pasma podfa zakona
ochrany prirody a krajiny, padsma hygienickej ochrany vodnych zdrojov a manazment odpadov a nebezpecnych latok:

a) PD musi obsahovat Specifikaciu odpadov podla Katalégu odpadov — nebezpecny, ostatny (vratane druhotnych
surovin) a ich predpokladané mnozstvo,

b) PD musi obsahovat ur€enie ochrannych pasiem z hladiska ochrany prirody a krajiny a ochrany vodnych zdrojov
dotknutych Stavbou,

c) pripadné doporucenia a nariadenia environmentalistu uréeného Objednavatelom musi zapracovat do PD.

Vykon inzinierskej ¢innosti Zhotovitela zahffia vybavenie vyjadreni, suhlasov, povoleni, vynimiek, zadvéznych stanovisk a
rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a dotknutych organizécii a vykon &innosti potrebnych pre
splnenie predmetu Objednavky v sulade so vS§eobecne platnymi pravnymi predpismi, najma:

a) zavazné stanoviska vSetkych spravcov a vlastnikov sieti a zariadeni technického vybavenia, ktoré sa nachadzaju v
Uzemi dotknutom Stavbou,

b) zavazné stanoviskd spravcov pozemnych komunikécii adrah, pisomny suhlas prevadzkovatela drahy na
vykonavanie prac v ochrannom pasme drahy, podfa ustanoveni zakona o drahach €. 513/2009 Z.z.. Povolenie
vynimky zo zakazu €innosti v ochrannom pasme cesty,

c) rozhodnutie alebo zavazné stanovisko organu ochrany polnohospodarskej pddy o odfati polnohospodarskej pody
alebo k pouzitiu polnohospodarskej pddy na nepolnohospodarske ucely,

d) rozhodnutie alebo zavazné stanovisko organu Statnej lesnej spravy o vynati lesnych pozemkov z plnenia funkcii
lesov,

e) rozhodnutie organu ochrany prirody na vyrub drevin,

f) rozhodnutie alebo zavazné stanovisko organu Statnej vodnej spravy a spravcu vodného toku,

g) ohlasenie stavebnému dradu vratane Overovacej dolozky ohlasenej stavby,

h)  rozhodnutie o zvlaStnom uzivani ciest a miestnych komunikacii podla ustanoveni, cestného zakona ¢. 135/1961 Zb.,

i) dorucenie oznamenia o vstupe na cudzi pozemok a do cudzich objektov, podla ustanoveni § 11, ods. 3 zakona o
energetike €. 251/2012. Oznamenie doruci Zhotovitel vlastnikovi najmenej 15 dni pred planovanym zacatim cinnosti.
Dorucenie verejnou vyhlaskou sa pouzije v pripade velkého poctu vlastnikov alebo ak pobyt viastnika nie je znamy.
Dorucenie verejnou vyhlaskou sa vykona tak, Ze sa ozndmenie vyvesi po€as najmenej 30 dni na uradnej tabuli obce,
ktorej katastralne Uzemie bude ¢innostou priamo dotknuté. V tom pripade sa oznamenie zverejni aj spdsobom v
mieste obvyklym,

i)  vytyCenie vSetkych podzemnych sieti a zariadeni technického vybavenia, ktoré sa nachadzaju v izemi dotknutom
predmetnou stavbou v Castiach, kde bude stavba zhotovovana zemnymi pracami, vratane Geodetického vytyCenia
Stavby autorizovanym geodetom,

k)  majetkovopravne vysporiadanie Stavby k pozemkom dotknutym Stavbou vzmysle VSeobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu, vratane dodania geometrickych planov,

) geodetické zameranie dokoncenej stavby v rozsahu a formate, ktory je zverejneny na webovom sidle Objednavatela,

m) vykon ¢innosti stavbyveduceho podla zakona o autorizovanych architektoch a stavebnych inzinieroch a stavebného
zakona a jeho pritomnost’ na stavenisku poc¢as realizacie Stavby.

V pripade, zZe zo zavaznych stanovisk spravcov sieti a zariadeni technického vybavenia vyplyva kolizia s navrhovanou
Stavbou, alebo navrhnuté technické rieSenie je nepriechodné z inych dévodov Zhotovitel zabezpedi vytyCenie sieti a ich
riadne geodetické zameranie poCas pripravy PD a zastupcovi Objednavatela bezodkladne navrhne Upravu technického
rieSenia tak, aby bolo mozné Stavbu zrealizovat, prevadzkovat a majetkovopravne vysporiadat.

Kazdy dokument, rozhodnutie, zavazné stanovisko alebo vynimku zabezpe€enu v ramci vykonu inzinierskej €innosti je
Zhotovitel pri odovzdani Diela povinny odovzdat Objednavatelovi v jednom vyhotoveni v listinnej podobe tak, aby mal
pravnu silu originalu, vratene dolozky o pravoplatnosti, prip. overovacej dolozky.

4. Cas plnenia

4.1

4.2

Zhotovitel sa zavazuje, Zze predmet Objednavky odovzda Objednavatelovi najneskér do terminu dodania uvedeného
v Objednéavke.

Zhotovitel je zaroven povinny nizSie uvedené ¢&asti zhotoveného Diela odovzdat Objednavatelovi v nasledovnych
terminoch:
a) PD pre Ohlasenie stavebnému Uradu - najneskdr 30 dni od doru¢enia Objednavky Objednavatelom,
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4.3

4.4

b) Stavba - ukonéenie stavebnych a montaznych prac a odovzdanie Stavby Objednavatelovi najneskdr 120 dni od
odovzdania staveniska Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela a stave vykonavania Inzinierskej
¢innosti. Informovanie Objednavatela bude realizované formou pisomnych reportov, ktoré je Zhotovitel povinny zasielat
zastupcovi objednavatela pravidelne kazdy posledny tyZderi v mesiaci, okrem mesiaca v ktorom bola dorucena
Objednavka. Reporty sa budu tykat najma:

a) vykonu inzZinierskej ¢innosti,

b) pripravy a priebehu realiza¢nych prac,

c) fotodokumentéacia staveniska.

Objednavatel moze prevziat' Dielo aj v skorSom ako dohodnutom termine, ak bolo plnenie Zhotovitela vykonané riadne
v stlade s Osobitnymi obchodnymi podmienkami.

5. Cena za vykonanie diela

51

5.2

5.3

Narok na zaplatenie ceny Diela vznika az dfiom prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom na zéklade Zapisu
0 odovzdani a prevzati Stavby, pokial sa Objednavatel a Zhotovitel pisomne nedohodnu inak.

Cena zahfha vSetky naklady na zhotovenie Diela v sulade s tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami, ktoré mézu
vzniknut na strane Zhotovitela, t.j. aj tie dodavky a vykony, ktoré nie su vyslovene zahrnuté v cene, ale su potrebné na
zhotovenie Diela, vratane dopravnych nakladov, spravnych poplatkov, nakladov na vykon €innosti stavbyveduceho podla
Zakona o autorizovanych architektoch a stavebnych inzinieroch a tiez predvidatelné rizika a naklady suvisiace so subehom
a krizovanim inzinierskych sieti, existenciou geologickych, hydrologickych, klimatickych a inych podmienok na Stavenisku
a inych prirodnych prekazok.

VSetky ceny uvadzané v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach su stanovené bez DPH. K cene Zhotovitel pri
fakturacii uplatni vySku a rezim DPH platny v silade so Zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len
,Zakon o DPH") v ¢ase vzniku dariovej povinnosti.

6. Fakturacné a platobné podmienky

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny Diela vo vySke uvedenej v Objednavke. Objednavatel prehlasuje, ze na
objednané prace ma zaistené financné prostriedky.

Faktdra bude vystavena jednorazovo po prevzati Stavby podla €l. 9. tychto Osobitnych obchodnych podmienok. Zhotovitel
vystavi faktdru vo vy$ke zmluvnej ceny do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania Diela s potrebnymi skiskami. Prilohou
faktary bude podpisany Zapis o odovzdani a prevzati Stavby a pravoplatné kolaudaéné osvedcenie, v pripade ak Stavba
vyzadovala rozhodnutie o stavebnom zadmere. V pripade, ak s Dielom nebude odovzdané pravoplatné kolaudaéné
osvedcenie, vyznadi sa tato skuto¢nost v Zapise o odovzdani a prevzati budovy alebo Stavby ako nedorobok. V takomto
pripade je Objednavatel opravneny zadrzat’ 15 % z ceny Diela a v lehote splatnosti uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
Ciastku znizenu o toto zadrzné. Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo fakture. Zadrzanu cCast
fakturovanej zmluvnej ceny uhradi Objednavatel Zhotovitelovi do 14 kalendarnych dni po odovzdani pravoplatného
kolauda¢ného osvedéenia. O dodato¢nom odovzdani pravoplatného kolaudaéného osvedcenia bude spisany Zapis
0 odovzdani a prevzati kolaudaéného osvedéenia podpisany zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

Cenu za vykonanie Diela zaplati Objednavatel na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom, s dohodnutou lehotou
splatnosti 45 dni odo dna jej vystavenia. Faktura bude uhradena bezhotovostnym prevodom z G¢tu Objednavatela
v prospech Uc¢tu Zhotovitela na zaklade prikazu Objednavatela. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti ucinného
Z&kona o DPH a cislo objednavky v SAP-e Objednavatela, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit
vystavenu fakturu spat Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynat' az diiom doruéenia opravenej faktury v sulade
s tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami. Za v€asnu Uhradu sa povaZzuje Uhrada fakturovanej sumy odoslana z Gétu
Objednavatela najneskér v den splatnosti faktiry. Zhotovitel a Objednavatel prehlasuji, Ze dojednana lehota splatnosti
nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu a je odévodnené povahou
predmetu pinenia.

V pripade nedorobkov podfa €l. 7. bodu 7.22 tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny
zadrzat’ 30% zmluvnej ceny a v lehote splatnosti uhradit Zhotovitefovi fakturovanu Ciastku znizenu o toto zadrzné.
Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo faktdre. Zadrzanu Cast fakturovanej zmluvnej ceny, uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi po odstraneni nedorobkov. Objednavatel uhradi zadrzanu &ast zmluvnej ceny do 14
kalendarnych dni od podpisania Zapisu o odstraneni nedorobkov.

Zadrzné podfla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok sa navzdjom nezapodcitavaju, t.j. zadrzné
podla bodu 6.2. sa nezapocitava so zadrznym podla bodu 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok. Celkova
vySka zadrzného sa stanovi ako sucet zadrzného podla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok.
Uplatnenim a/alebo prepadnutim zadrzného v prospech Objednavatela nie je dotknuty ani Ciasto¢ne narok Objednavatela
na nahradu skody a ani na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade, ak ma Dielo vady v zmysle €l. 7. bodu 7.21 tychto Osobitnych obchodnych podmienok Objednavatel je
opravneny odmietnut’ prevzatie Diela alebo jeho ¢asti a poZzadovat ich bezplatné odstranenie.
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6.7

Zhotovitel a Objednavatel si mézu dohodnut fakturaéné a obchodné podmienky odliSne od tohto ¢lanku 6. Osobitnych
obchodnych podmienok, napr. Ciastkovu fakturaciu ceny. Dohoda musi byt uzatvorena pisomne a potvrdena opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

7. Podmienky vykonania diela

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Realizacia Diela bude zahajena bezodkladne po doru¢eni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi. Realizacia Stavby za¢ne
aZ po odovzdani staveniska. Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi. Kompletni inZiniersku ¢innost' potrebnu pre
odovzdanie staveniska zabezpeci Zhotovitel. Po zabezpeleni potrebnej inZinierskej Cinnosti oznami Zhotovitel termin
odovzdania staveniska Objednavatelovi minimalne 15 dni pred samotnym odovzdanim. Zhotovitel zabezpeéi pritomnost
kompetentnych os6h: Zastupca Objednavatela, projektant alebo nim poverena osoba, stavbyveduci Zhotovitela, pracovnik
div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba), osoby vyplyvajice z Ohlasenia stavebnému Gradu a
Overovacej dolozky ohlasenej stavby a dokladovej €asti PD, v pripade potreby zastupca miestnej samospravy, vlastnik
dotknutej nehnutelnosti, pripadne ind Stavbou dotknutd osoba. Zaznam o odovzdani staveniska bude vyhotoveny
pisomnou formou.

Zhotovitel nie je opravneny zacat realizacné prace na Stavbe pred riadnym odovzdanim staveniska, resp. po neuspesnom
odovzdani staveniska. Za porusenie tejto povinnosti je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny uhradit
zmluvnu pokutu vo vySke 500 €. Zaroven v pripade ak zaCatim prac pred odovzdanim staveniska vzniknd Objednavatelovi
Skody, pripadne iné naklady alebo pokuty, je Zhotovitel povinny tieto naklady uhradit Objednavatelovi v pinej vyske.

Pred odovzdanim staveniska je Zhotovitel povinny predlozit zastupcovi Objednavatela vypracovany harmonogram prac,
ktory bude po pisomnom schvaleni Objednavatelom sluzit ako podklad na vypracovanie vecného a éasového programu
(navrh VCP), s uvedenim podrobného popisu prac, miesta vykonu prace — iseku vedenia, na ktorom sa bude pracovat a
Casu potrebného na realizaciu Diela, aby bolo mozné uréit rozpojovacie body a umiestnenia skratovacich suprav.
V predlozenom harmonograme prac je Zhotovitel povinny uviest minimalny pocet pracovnikov, ktori budud Stavbu
realizovat a ktorych pocet sa zavazuje zabezpecit pri realizacii Stavby. Zhotovitel je povinny tiez uviest mena
zodpovedného vedlceho za riadenie prac - stavbyvediceho ajeho zastupcu a zabezpe it nepretrziti pritomnost
minimalne jedného z nich na Stavbe pocas jej realizacie. Zhotovitel je povinny schvaleny harmonogram pocas realizacie
dodrzat. Akékolvek zmeny schvaleného harmonogramu, musia byt opéatovne pisomne schvalené Objednavatefom.

Pred realizaciou Stavby Zhotovitel zasle Objednavatelovi - kontaktnej osobe za Oblastné centrum vyplneny formular na
spracovanie vecného a éasového programu (dalej tiez ,VCP*), v stlade so schvalenym harmonogramom prac, podla
predchadzajuceho bodu. Objednavatel médze Zhotovitela vyzvat na predlozenie inych doplfujicich dokumentov,
potrebnych pre spracovanie VCP (napr. PD, vyjadrenia tretich stran a pod...). VCP je potrebné predloZit v dostatodnom
gasovom predstihu vzhladom na vyrozumenie odberatelov el. energie. Proces spracovania VCP je riadeny internymi
riadiacimi aktami spolo¢nosti, o ktorych musi byt Zhotovitel oboznameny Objednavatefom v ramci schvalovania
harmonogramu prac.

Zodpovednost za Skody na majetku Objednavatela a vo vztahu k tretim osobam, ktoré vzniknua v suvislosti s vykonavanim
Diela podla Objednavky a/ alebo, ktoré vznikni porusenim povinnosti Zhotovitela znasa Zhotovitel a zavazuje sa ich
uhradit.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody alebo
o skutoCnosti, ktora predstavuje nebezpecenstvo hroziacej $kody, ktora vznikla v suvislosti s vykonavanim Diela,
0 spOsobe jej rieSenia, o skuto€nosti kedy a v akej vySke doSlo k uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu
neuhradil. Tato povinnost ma Zhotovitel tiez pri vzniku akychkolvek dalSich poplatkov, dani, pokut a inych plneni
v suvislosti s vykonavanim Diela.

Zhotovitel min. 30 dni pred odovzdanim staveniska odovzda zodpovednej osobe Objednavatela zoznam materialu, ktory
bude dodavat Objednavatel s presnou Specifikaciou a priradenymi internymi skladovymi &islami. Tento zoznam (limitka
materialu) musi byt schvaleny zodpovednou osobou Objednavatela. Zhotovitel prevezme material potrebny k Stavbe zo
skladu Objednavatela v dohodnutom termine naraz. Zhotovitel zabezpeci a zodpoveda za dopravu materidlu a jeho
skladovanie na stavenisku. Okamihom prevzatia materialu zo skladu prechadza na Zhotovitela nebezpecenstvo Skody na
prevzatom materiali na Zhotovitela. Zmeny v sUpise materialu pisomne odsuhlasuje zodpovedna osoba Objednavatela.

Material, ktory doda Objednavatel i Zhotovitel, musi spifiat podmienky zakona o stavebnych vyrobkoch — certifikéciu,
a musi byt v stlade s Technickym predpisom Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh (postup) vykonavania Diela u Zhotovitela podla potreby a na kontrolnych
drioch uréenych a vopred oznamenych Zhotovitelom.

Objednavatel ma pravo zastavit, resp. prerusit prace, ak Zhotovitel vykona prace vadne, t.j. v rozpore s PD, Objednavkou,
pripadne platnymi normami alebo predpismi Objednavatela. Takéto pozastavenie nema vplyv na dohodnutd lehotu
vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyzvat Objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. To neplati a naklady odkrytia tychto prac hradi Zhotovitel
v pripade, Zze Zhotovitel neprizval preukazatelne Objednavatela na kontrolu pred zakrytim pripadne nepristupnych prac
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

alebo kontrolou vykopovej ryhy sa zistila pritomnost cudzich zariadeni alebo sieti umiestnenych vo vykopovej ryhe
v rozpore s Technickym predpisom Objednavatela. Zhotovitel je vzdy povinny vyhotovit fotodokumentaciu vSetkych prac,
ktoré maju byt v dalSom pracovnom postupe zakryté, z ktorej je zrejmé uloZenie vedeni, chraniciek, vratane ich rozmerov
a hibky uloZenia.

Zhotovitel nesmie pri realizacii Stavby umiestnit do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete, okrem pripadu, ked
Objednavatel na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu s umiestnenim cudzieho zariadenia alebo siete do
vykopovej ryhy sihlasil. Kontrola vykopovej ryhy a cudzich zariadeni bude vykonan& sondou kedykolvek pocas realizacie
Stavby, najneskor pri preberani Stavby.

Zaistenie pracoviska v zmysle STN 34 3100 ¢. 5.3.2, vykona Objednavatel prostrednictvom utvaru Prevadzka a udrzba
VN a NN (PaU VN a NN), na zaklade pisomnej poziadavky Zhotovitela (VCP).

Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac.
Zmenu rozsahu Diela a/alebo predmetnej Stavby po stranke finan¢nej i €asovej odsuhlasuje zastupca Objednavatela.

Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila
spracovaniu Diela a jeho odovzdaniu v termine uvedenom v Objednavke, resp. v termine dohodnutom v zmysle tychto
Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany Objednavatela je Zhotovitel po vyrozumeni o zastaveni prac zo
strany Objednavatela povinny bez zbyto€ného odkladu uvedené prace zastavit tak, aby nevznikli Skody z tohto zastavenia.

V pripade, Zze Zhotovitel ma vedomost o tom, Ze termin dodania Diela ako celku alebo akejkofvek jeho Casti, uvedeného
v Objednavke, nie je mozné splinit, je Zhotovitel povinny najneskér 30 dni pred tymto terminom oznamit pisomne tuto
skuto&nost’ Objednavatelovi a zaroveft méze poZiadat o prediZenie terminu pinenia. Objednavatel vak nie je povinny
Ziadosti o prediZenie terminu plnenia vyhoviet.

Vlastnikom Diela je poCas celej doby vykonavania Diela Objednavatel, vlastnicke pravo k predmetu Diela sa pocas
realizacie nemeni.

Odovzdanim Diela prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch a spdsobe realizacie Diela stanovenych PD, technickymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technologickymi postupmi, navodmi na montaz a tymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami k objednéavke.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti PD, ktora nebrani uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit dostatocny pocet os6b s vhodnou kvalifikaciou, zruénostami a skusenostami a

zabezpedit, aby tieto osoby zhotovovali Dielo pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a kompetencie. Pre odstranenie
pochybnosti, akykolvek pokyn, ktory vyda Objednavatel, vydava Zhotovitelovi, a nie priamo Pracovnikom Zhotovitela.

8. Elektronicky stavebny dennik

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel je povinny viest odo dra prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, elektronicky stavebny dennik (dalej
len "dennik"), v zmysle zakona €. 25/2025 Z.z. Stavebny z&kon v zneni neskorsich predpisov. Do dennika sa denne
zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac, zdévodnenie zmien
vykonavanych prac od PD, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nutné pre posudenie prac organmi
Statnej spravy. Denné zaznamy podpisuje stavbyveduci resp. zodpovedny veddci za riadenie prac alebo jeho zastupca.
Poc¢as pracovnej doby musi byt dennik na Stavbe trvalo pristupny a Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik
Objednavatelovi na vykon kontrolnej ¢innosti priebezne poc¢as plnenia predmetu Objednavky. Povinnost viest dennik
kong¢i prevzatim Diela Objednavatelom.

V pripade ak nebude stavebny dennik na Stavbe trvalo pristupny a/alebo Zhotovitel ho nepredlozi Objednavatelovi na
vykon kontrolnej €innosti je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke
500,--€ za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

V pripade chybajuceho denného zaznamu, nelpiného zapisu v stavebnom denniku alebo nespravne vyplneného
stavebného dennika je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 200,--
€ za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti .

9. Ukoné€enie a prevzatie Diela

9.1

Preberacie konanie Stavby zvoldva Zhotovitel Stavby. Zhotovitel je povinny prizvat k odovzdaniu Stavby nasledovné
osoby:

a) pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba),

b) zastupca Objednavatela,

c) preberacieho konania sa mozu zucastnit’ aj dalSie osoby podla ur€enia Objednavatela.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdavanim Diela alebo prislusnej ¢asti Diela pisomne vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skuSok a prehliadok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela. Objednavatel si vyhradzuje
pravo podmienit prevzatie diela vykonanim vlastnych kontrolnych merani Gtimu.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela k u€asti na skuSkach minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim.

Za prevzaté bude Dielo povazované driom podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati Stavby oboma zmluvnymi stranami,
ktory vystavi Zhotovitel. Objednavatel preberie Dielo, len ak je Dielo funkéné a bez vad a nedorobkov. V pripade ak
Objednavatel prevezme Dielo s vadami a/alebo nedorobkami, nezbavuje to Zhotovitela zodpovednosti za predmetné vady
al/alebo nedorobky a povinnosti odstranit ich v dohodnutej lehote.

Zhotovitel opravnenému zastupcovi Objednavatela pri preberacom konani odovzda nasledovné doklady:

PD skuto¢ného vyhotovenia Stavby — 1 x v listinnej forme s peciatkou a podpisom prislusného Stavbyveduiceho,
v rozsahu podla Technického predpisu Objednavatela.

Spravu o prvej odbornej prehliadke a skiske elektrického zariadenia — 2 x, jej su€astou su aj osvedcenia o akosti a
kompletnosti pouzitych vyrobkov, ktoré nedodaval Objednavatel.

Protokoly o merani utimu podla Technického predpisu Objednavatela v digitalnej forme.

Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo Stavby —5 x.

Stavebny dennik.

VSetky dokumenty, rozhodnutia, zavazné stanoviska alebo vynimky zabezpecené v ramci vykonu inZinierskej ¢innosti
je Zhotovitel pri odovzdani Diela povinny odovzdat Objednavatelovi v jednom vyhotoveni v listinnej podobe tak, aby
mal pravnu silu originalu, vratene dolozky o pravoplatnosti.

Geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha bola zamerana v stUradnicovom systéme SJTSK a v triede
presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej
UCelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic
v textovom subore *. TXT autorizovanym geodetom v listinnej a v digitalnej forme na CD nosici.

Geometricky plan 3 x v listinnej forme.

Doklady o znesSkodnenych/zhodnotenych odpadoch, druhotnych surovinach a evidenéné listy odpadov vzniknutych
na Stavbe.

10. Osobitné ustanovenia o nakladani s odpadmi

10.1  Zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu, ktoré mu vyplyvaju zo zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,Zakon o odpadoch*) a stvisiacich pravnych predpisov
z oblasti ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel je pri plneni Objednavky povinny najma:

10.2

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

mat udelenu registraciu v sulade s § 98 ods. 2 zakona NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v oblasti nakladania
s odpadmi,

zhromazdovat vznikajuce odpady a zabezpedit ich spravne zatriedenie podla druhov v sllade s Katalégom
odpadov a PD a zaroven zabezpedit odpady pred ich znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom;
najma ich uloZenie do vhodnych nadob tak, aby nedoslo k ich Uniku a ohrozeniu Zivotného prostredia. Zaroven je
povinny zabezpe it dostatoény pocet obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznaenie, a umiestnenie na
mieste, ktoré bude uréené v stavebnom denniku,

na vlastné naklady zabezpecit zhodnotenie/zneSkodnenie ostatnych odpadov, ktoré vznikli pri pineni Objednavky,
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva stanovenej Zakonom o odpadoch,

evidovat mnozstvo, druh odpadu a spdsob nakladania s odpadom v stavebnom denniku, spolu s vyplnenymi
evidenénymi listami odpadu,

odovzdat ostatné odpady (vratane druhotnych surovin) len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi v zmysle Zakona
0 odpadoch. Zhotovitel je zodpovedny za riadne vyplnenie vazneho listku (dokladu z odovzdanych odpadov).
Vazny listok (doklad z odovzdanych odpadov) okrem S$tandardnych u(dajov musi obsahovat: uvedenie
Objednéavatela ako pdvodcu odpadu, nazov Stavby, miesto Stavby a ndzov Zhotovitela. Citatelnt fotoképiu riadne
vyplneného dokladu o odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) je Zhotovitel povinny dorugit najneskor
do 2 pracovnych dni od ich odovzdania osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi zastupcovi Objednavatela a zaroven
ju poslat na emailovu adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednavatel mohol riadne a v€as vystavit podklad
k fakturacii a pInit povinnosti ulozené Zakonom o odpadoch. Original vazneho listku je Zhotovitel povinny odovzdat
zastupcovi Objednavatela najneskdr pri preberacom konani Stavby. Vynosy za druhotné suroviny sd prijmom
Objednavatela,

v pripade, Ze na Stavbe bude vznikat nebezpecny odpad je Zhotovitel povinny mat na Stavbe havarijna vybavu,
upozornit objednavatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havériu alebo ind mimoriadnu udalost
suvisiacu s nakladanim s nebezpeé¢nym odpadom a vykonat opatrenia potrebné na zaistenie ochrany Zivota,
zdravia, majetku a zivotného prostredia pred ucinkami tychto udalosti,

plnit pokyny Objednavatela pri nakladani s odpadom.

V pripade, ak pri realizacii Stavby vznikne nebezpecny odpad:

a)
b)

zneSkodnenie nebezpecného odpadu zabezpecuje Objednavatel,
Zhotovitel je povinny pri odovzdani staveniska oboznamit sa a postupovat v stlade s pokynmi Objednavatela pri
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10.3

10.4

zabezpeceni zhromazdovania a nasledného zneskodnenia nebezpeéného odpadu,

c) Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi, Ze nebezpeény odpad je pripraveny na prevzatie
opravnenou organizaciou, ktora nasledne zabezpeci jeho zneSkodnenie,

d) Zhotovitel je povinny potvrdit tlagivo - sprievodny list nebezpecného odpadu pri odovzdani nebezpecného odpadu
organizacii opravnenej na zneskodnenie nebezpecéného odpadu, pricom v sprievodnom liste nebezpeéného
odpadu musia byt uvedené tieto nalezitosti - nazov Stavby, miesto Stavby, meno a priezvisko osoby
odovzdavajucej odpad za Zhotovitela, podpis a datum.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi sucinnost pri plneni povinnosti vyplyvajucich zo Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov k tomuto zakonu, najmd odovzdat v€as vSetky doklady a informacie potrebné pre
v€asné a riadne splnenie povinnosti objednavatela ako pévodcu odpadu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je pévodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch aje povinny plnit
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o odpadoch a suvisiacich vykonavacich predpisov k tomuto zakonu. Zhotovitel
sa zavazuje Objednavatelovi nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré boli
Objednavatelovi uloZzené z dévodu, Ze zhotovitel ako drzitel odpadu nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tychto
Osobitnych obchodnych podmienok a/alebo Zakona o odpadoch a jeho vykonavacich predpisov.

11. Zaruka, naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podla Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok odo dria
odovzdania ukonéeného Diela, resp. jeho Casti Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase
jeho odovzdania Objednavatelovi, alebo ktoré sa vyskytni na Diele pocas zaru¢nej doby.

Zhotovitel' poskytuje zaruku za akost za vykonané Dielo v dizke 60 mesiacov. Zaruka zagina plynut diiom odovzdania
Diela bez vad a nedorobkov.

Pokial sa po€as zarucnej doby vyskytne vada na Diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela uplatnit’ jej
reklaméciu bez zbyto€ného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisana.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratSom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomne.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady u tretej osoby.
VSetky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit.

V pripade:

a) vady v kvalite zhotovenia Stavby,

b) vady v kvalite PD, t.j. PD nie je vypracovand v sulade s Technickym predpisom Objednavatela a tymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami,

c) vady v kvalite inzinierskej ¢innosti,

d) rozdiely medzi PD a skuto¢nostou, t.j. tdaje v PD nezodpovedaju skutocnej situacii v teréne,

e) ak Zhotovitel nepostupuje v sulade s €l. 10 tychto Osobitnych obchodnych podmienok a za porusenie konkrétnej
povinnosti nie je v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach stanovena ina zmluvna pokuta, je Objednavatel
opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske:

e 5% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdi vadu jednotlivo, v pripade ak vada mé vplyv na realizaciu
Stavby abez jej odstrdnenia nie je mozné Stavbu realizovat alebo dosiahnut vydanie kolaudaéného
osvedcenia na Stavbu, pripadne dosiahnut jeho pravoplatnost,

e 1% z celkovej ceny predmetu Objednévky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada nemé vplyv na realizaciu
Stavby a vydanie kolaudaéného osvedéenia a dosiahnutie jeho pravoplatnosti.

V pripade vad v kvalite majetkovopravneho vysporiadania, t.j. ak Zhotovitel neodovzda pozadované doklady v rozsahu
a v kvalite podla VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu a/alebo majetkovopravne vysporiadanie
nebude vykonané vsulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu atymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami, napr.: v Ohlaseni stavebnému Uradu a Overovacej dolozke ohlasenej stavby nebudu zahrnuté
vSetky pozemky dotknuté Stavbou vratane pozemkov nachadzajlcich sa v ochrannom pasme Stavby a/alebo Ohlasenie
stavebnému Uradu a Overovacia dolozka ohladsenej stavby nebude v sulade s poziadavkami Objednavatela podfa tychto
Osobitnych obchodnych podmienok, je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady poZadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 15% z celkovej ceny Diela za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti bez ohladu na
dovody na strane Zhotovitela, ktoré zapriCinili poruSenie povinnosti. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, ze Objednavatel je
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto bodu Osobitnych obchodnych podmienok v lehote do 60
mesiacov od podpisu Zapisu o0 odovzdani a prevzati budovy alebo Stavby oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze podla odovzdanej PD a IC je mozné Stavbu, ku ktorej sa PD vztahuje zhotovit
a to riadne a v rozsahu navrhovaného rozpoctu. V pripade preukazania zjavnej chyby v PD pri realizacii Stavby, sa
Zhotovitel zavazuje uhradit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 30 % z nakladov, ktoré Objednavatel vynaloZil na
zhotovenie Stavby z dévodu chyby v PD.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktur po lehote splatnosti je Zhotovitel opravneny pozadovat' za kazdy
deri omeskania urok z omeSkania vo vyske 0,01 % z hodnoty diznej sumy. V pripade omeSkania zaplatenia faktury
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

Zhotovitelovi, si Zhotovitel nebude uplatiovat ani zmluvnu pokutu, ani narok na Urok z omeskania, ak omeskanie bude
spbsobené pefiaznym uUstavom Objednavatela.

Objednavatel je opravneny od zmluvy pisomne odstupit’ pri akomkolvek poruSeni povinnosti vyplyvajucich z tychto
Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze ak Zhotovitel porusi podmienky tychto Osobitnych obchodnych podmienok
podstatnym sposobom je Objednavatel opravneny od Objednavky pisomne odstupit’ bez naroku Zhotovitela na
Uhradu rozpracovanosti Diela.

Za podstatné porusenie Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke Zhotovitefom sa povazuje najma:

a) nedodrzanie terminu dodania Diela alebo akejkolvek jeho Casti alebo

b) neinformovanie Objednavatela o stave rozpracovanosti pinenia predmetu Objednavky formou reportov v zmysle ¢l.
4 bodu 4.3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke, alebo

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady v dodato€ne urenej primeranej lehote
alebo

d) ak Zhotovitel pri realizacii Diela porusi povinnosti podla bodu 2.5. dodrziavat prislusné vSeobecne zavazné
predpisy, podmienky a Standardy technickych noriem, Standardy Objednavatela alebo technologické postupy prac
a sluzieb, navody na montaz alebo bezpecné pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucenie o bezpecnosti
prace a zakladnych pravidlach organizacie prace absolvované na prisluSnom stredisku udrzby, alebo povinnost
sustredovat a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky,
alebo

e) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla €l. 7 bodu 7.3.,

f)  ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Odstupenim od Objednavky nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 1000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie nizSie uvedenych povinnosti bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapriCinili porusenie tychto
povinnosti:

a) ak Zhotovitel pri realizacii Diela porusi povinnosti podla bodu €l. 2 bodu 2.5 dodrziavat prisluSsné vSeobecne
zavazné predpisy, podmienky a Standardy technickych noriem, Technicky predpis Objednavatela alebo
technologické postupy prac, navody na montaz alebo bezpeéné pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné
poucenie o bezpelnosti prace a zakladnych pravidlach organizacie prace absolvované na prislusnom stredisku
udrzby, alebo povinnost sustredovat’ a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prisludné vdeobecne zavazné pravne
predpisy, STN a vyhlasky, ktoré je povinny dodrziavat podla €l. 2 bod 2.5,

b) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla ¢l. 7 bodu 7.3.,

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady diela v dodato¢ne uréenej primeranej
lehote,

d) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

V pripade ome$kania Zhotovitela s odovzdanim dohodnutého Diela riadne a v€as a v dohodnutych terminoch je
Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy deri omeSkania
bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapriCinili nedodanie Diela v dohodnutom termine.

V pripade omeskania Zhotovitela s informovanim Objednavatela o stave rozpracovanosti plnenia predmetu Objednavky
formou reportov podla bodu 4.3. tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR mesacne za omeSkanie s dodanim reportov pri kazdom
jednotlivom poru$eni tejto povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 4.3. tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost podla bodu 2.4. Osobitnych obchodnych podmienok a poveri vykonanim
Diela alebo jeho Casti tretiu osobu bez pisomného suhlasu Objednavatela, je Objednavatel opravneny pozadovat
a Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z ceny Diela.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost’ podfa €l. 7 bod 7.6 Osobitnych obchodnych podmienok najneskér do 5
pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody alebo udalosti, ktora predstavuje
nebezpecenstvo hroziacej Skody, ktora vznikla v suvislosti s realizaciou Diela, o spdsobe jej rieSenia, o skutocnosti kedy
a v akej vySke doslo k uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu neuhradil, alebo o vzniku dalSich poplatkov, dani,
pokut a inych plneni v suvislosti s vykonavanim Diela, je Objednavatel opravneny poZadovat a Zhotovitel povinny uhradit
za kazdé jednotlivé poruSenie svojej povinnosti zmluvnu pokutu vo vyske 500,-- €.

V pripade ak Zhotovitel poruSi svoju povinnost podfa ¢l. 10 bod 10.1 dorugit Citatelnu fotokdpiu riadne vyplneného dokladu
0 odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) do 2 pracovnych dni od ich odovzdania osobe opravnenej nakladat
s odpadmi zastupcovi Objednavatela a zaroven juvtejto lehote poslat na emailovu adresu: enviro@ssd.sk, je
Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé poruSenie svojej povinnosti zmluvnu
pokutu vo vyske 100,--€.

Pravom Objednéavatela na zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podfa tychto Osobitnych obchodnych podmienok nie je
ani Ciasto¢ne dotknuté jeho pravo na nahradu Skody.
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11.17

11.18

11.19

11.20

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z.z.
o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zaroven regulovanym subjektom
v zmysle zakona €. 250/2012 Z.z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vy$Sie uvedenych zakonov
ako aj z vyhlasky €. 236/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje Objednévatelovi nahradit Skodu,
ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii, ktoré boli Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze Zhotovitel nesplnil riadne
a v€as povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ako aj tzv. kompenzaénu platbu, ktoru je Objednavatel povinny uhradit v pripade
porusenia Standardov kvality v zmysle vyhlasky €. 236/2016 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Skodu v zmysle bodu 11.18 uhradi Zhotovitel Objednavatelovi do 14 dni odo dfia predloZenia faktdry na thradu $kody,
ktorej prilohou bude doklad potvrdzujuci jej vznik.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat akukolfvek pohladavku, aj
nesplatnd (najmd zmluvnu pokutu, nahradu Skody), ktor& mu vznikne na zaklade tychto Osobitnych obchodnych
podmienok, vocli akejkolvek inej, aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi, ktora vznikla na zaklade
tychto Osobitnych obchodnych podmienok alebo akéhokolvek iného zmluvného vztahu uzavretého medzi Zhotovitefom a
Objednavatelom.

12. Ostatné dojednania

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Zhotovitel prehlasuje, ze bol oboznameny s dokumentom ,VSeobecné obchodné podmienky zabezpecenia vykonu prac

a sluzieb® a zavazuje sa ho dodrziavat. Dokument ,VSeobecné obchodné podmienky zabezpedenia vykonu prac a sluzieb®

upravuje otazky tykajace sa, napr.:

a) BOzP

b)  ochrany Zivotného prostredia

c) zakazu nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2015 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a
0 zmene a doplneni niektorych zadkonov

Zhotovitel je opravneny zastupovat Objednavatela vo vztahu k organom S$tatnej spravy a pod. z titulu zabezpecenia
potrebnych vyjadreni a podkladov na zaklade splnomocnenia Objednavatela. Po odovzdani predmetu Objednavky
Objednavatelovi, resp. zruSeni/ukon&eni Objednavky je Zhotovitel povinny vratit original splnomocnenia Objednavatelovi,
resp. informovat Objednavatela, Ze s origindlom vydaného splnomocnenia nedisponuje a vydané splnomocnenie bolo
odovzdané strane, voci ktorej konal.

Objednavatel ma pravo menit prevzatu PD podla skutoéného vyhotovenia.

Za predpokladu, ze vramci plnenia svojich zavazkov z Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok
Zhotovitel poskytne také plnenie, ktoré by bolo predmetom duSevného vlastnictva (napr. dielo v zmysle Autorského
zakona, uzitkové vzory ai.), udeluje Zhotovitel Objednavatelovi licenciu na uzivanie daného plnenia. Cena za licencie je
obsiahnuté v cene za vykonanie diela uvedenej v Objednéavke.

Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi licenciu na predmety duSevného vlastnictva poskytnuté v zmysle plnenia

Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok nasledovne:

a) licencia je vyhradna,

b) licencia je v neobmedzenom vecnom a ¢asovom rozsahu,

¢) licencia sa udefuje na dobu neurcitu,

d) s pravom Objednavatela udelovat tretej osobe suhlas na pouzitie diela (sublicencie) v rozsahu udelenej licencie; bez
naroku Zhotovitela na akékolvek dalSie vecné alebo finanéné pinenie,

e) spodsob pouzitia diela: dosiahnutie U€elu Objednavky a Osobitnych obchodnych podmienok, inZinierska Einnost
a realizacia Stavby, a to najma spracovanie diela, spojenie diela s inym dielom, zaradenie diela do suborného diela,
vyhotovenie rozmnoZeniny diela, verejné rozSirovanie diela alebo jeho rozmnoZeniny, uvedenie diela na verejnosti,
pouzitie diela alebo jeho €asti na vytvorenie nového diela, spracovanie dalSich stupfov projektovej dokumentacie,
pouzitie za ucCelom predkladania diela v konaniach potrebnych, smerujucich alebo suvisiacich s predmetom
Objednavky, Osobitnymi obchodnymi podmienkami, PD, inzinierskou €innostou a realizaciou Stavby.

Pokial budu autorské prava k dielu prinalezat niekomu inému ako Zhotovitelovi, potom Zhotovitel zabezpec€i vSetky prava
alalebo suhlasy, ktoré si nevyhnutné k realizacii pineni podi'a bodu 12.4 a 12.5 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,
najneskor ku dfiu odovzdania Diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je opravneny na udelenie suhlasu podla bodu 12.4, 12.5 a 12.6; v pripade, Ze sa uvedené
vyhlasenie ukaze ako nepravdivé je povinny nahradit vSetku Skodu, ktora tymto vznikne Objednavatelovi ako aj tretim
osobam.

13. Spolocné a zavere¢né ustanovenia

131

Prava a povinnosti oboch stran, ktoré nie st tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami upravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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13.2

13.3

13.4

135

13.6

Tieto Osobitné obchodné podmienky k objednavke platia v plnom rozsahu pre vztah medzi Objednavatelom
a Zhotovitefom, ak si Objednavatel a Zhotovitel nedohodnu v pisomnej forme iné podmienky. Iné podmienky, ako su
podmienky ustanovené v tychto ,Osobitnych obchodnych podmienkach su platné a ucinné iba vtedy, ak su pisomne
potvrdené Objednavatefom. V pripade vzniku rozporov medzi Objednavkou atymito Osobitnymi obchodnymi
podmienkami ma prednost znenie Objednavky. VSeobecné obchodné podmienky Zhotovitela ako aj akékolvek podmienky
Zhotovitela odli$né od podmienok ustanovenych tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami su vylu€ené, ak sa pisomne
nedohodne inak.

Zhotovitel a Objednavatel sa vzajomne dohodli, ze vSetky pripadné spory, ktoré vzniknu v sivislosti s plnenim predmetu
Objednavky budu riesit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore su prislusné rozhodovat sidy Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

VSetky informacie a skutoCnosti, ktoré su uvedené v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach alebo ktoré budu
Objednavatelom poskytnuté na plnenie predmetu Objednavky, tvoria predmet obchodného tajomstva Objednavatela ako
ho vymedzuje § 17 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. Tieto informacie a skuto€nosti su doverné a Zhotovitel sa
zavazuje, ze tieto informacie a skutoCnosti neprezradi ani inak nespristupni tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, ani ich nepouzije v rozpore s dohodnutym ucelom pre svoje potreby. V pripade,
ze Zhotovitel alebo Objednavatel porusi ustanovenie tychto Osobitnych obchodnych podmienok o ochrane dévernych
informacii, je povinny poskodenému nahradit vzniknuti Skodu.

Zhotovitel sa zavézuje k tomu, ze osobné Udaje (dalej ,0U*), ktoré pri pineni predmetu Objednavky poskytne budi
pravdivé a spravne. Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podla ¢l. 13 Nariadenia Eur6pskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0séb pri spractivani osobnych tidajov a o volnom
pohybe takychto Gdajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informacie o spracivani OU. Zaroverfi je informovany, Ze
osobné Udaje uvedené v zmluve bude Objednavatel spracuvat na vnutorné administrativne Gcely, na ucely obchodnej
komunikacie, vedenia U&tovnictva a evidencie posty a spravy registratury. Informacie o spracuvani OU podfa &l. 13
nariadenia su zaroven dostupné na webovom sidle Objednavatela www.ssd.sk, v €asti Ochrana osobnych udajov.

Tieto Osobitné obchodné podmienky s platné a u¢inné dihom 01.07.2026.

\Y , dna

Identifikacné Udaje Zhotovitela:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis Zhotovitela
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