Osobitné obchodné podmienky pre

vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej ¢innosti a realizaciu Stavby podzemnych optickych

sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach

1. VSeobecné ustanovenia

11

1.2

1.3

1.4

Tieto ,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej Cinnosti
a realizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach” (dalej len ,,Osobitné
obchodné podmienky) platia ako su€ast objednavky na vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu Stavby,
vykonanie inZinierskej Cinnosti a realizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych
vedeniach (dalej len ,Objednavka“) Zhotovitelom pre Objednavatefla.

Tieto Osobitné obchodné podmienky ur€uju €ast obsahu Objednavky a tvoria jej neoddelitefni sucast a Zhotovitel
akceptaciou Objednavky, resp. tychto Osobitnych obchodnych podmienok potvrdzuje, ze bol s obsahom Osobitnych
obchodnych podmienok oboznameny a suhlasi s nimi.

Po doruceni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny spatne formou e-mailu potvrdit Objednavatelovi
akceptaciu Objednavky a suhlas so znenim tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

Pre ucely ,,Osobitnych obchodnych podmienok® maju pouzité oznaenia nasledovny vyznam:

a) Objednavatel — spolo¢nost Stredoslovenska distribuéna, a.s. (dalej len SSD), ktora ako zmluvna strana pouziva
,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej Cinnosti
arealizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach“ ako sucast
Objednavky na vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu Stavby, vykonanie inzinierskej Cinnosti
arealizaciu Stavby podzemnych optickych sieti a optickych sieti na NN nadzemnych vedeniach. Objednavatel je
zaroven aj Stavebnikom Stavby uvedenej v Objednavke,

b) Zhotovitel — zmluvna strana, poskytujica na zaklade objednavky plnenie pre spolo¢nost Stredoslovenska
distribu€na, a.s., ktoré spociva vo vypracovani projektovej dokumentacie, vykonani inZinierskej €innosti a realizacii
Stavby.

¢) Objednavka — pisomny pravny ukon Objednavatela smerujuci voci Zhotovitelovi, s ciefom dostat od neho objednané
plnenie spocivajuce vo vypracovani projektovej dokumentacie, vykonani inzinierskej Cinnosti a realizacii Stavby
vratane suvisiacich plneni v zmysle tychto Osobitnych obchodnych podmienok alebo uvedenych v Objednavke.
Objednavka potvrdena opravnenou osobou Zhotovitela predstavuje dvojstranny zavazny pravny ukon, zavazny pre
Objednavatela aj Zhotovitela, predmetom ktorej sU prava a povinnosti zmluvnych stran, ako to vymedzuje
Objednavka a tieto Osobitné obchodné podmienky.

d) Stavba — stavba, alebo stavebné Upravy uvedené v Objednavke, v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach
méze byt oznaCovana aj ako opticka siet.

e) Podzemné optické siete a optické siete na NN nadzemnych vedeniach - pre uUc€ely tohto dokumentu najma GPON
(gigabitova pasivna opticka siet) optické siete s topoldégiou bod — multibod. Uvedené optické siete slizia najma pre
technologické potreby SSD, v neposlednom rade je mozné ich volnu kapacitu vyuzivat na poskytovanie sluzieb
koncovym uzivatelov podfa osobitnych obchodnych podmienok skupiny SSE Holding.

f) Minimalny poc€et aktivnych koncovych uzivatelov — minimalny poc€et aktivnych koncovych uzivatelov, ktory
predstavuje 20 % z celkového poétu adresnych bodov, ktoré mdzu byt k optickej sieti pripojené podla projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia Stavby.

g) Technicky predpis Objednavatela - Predpis pre navrh a vystavbu optickych sieti na nadzemnych NN vedeniach SSD,
Cislo: P-D-2022-0041-SM-01.

h) Projektova dokumentacia (dalej len PD) — suhrnné oznacenie vSetkych stupriov projektovej dokumentacie, ktord su
potrebné pre: povolenie Stavby, realizaciu Stavby a zdokumentovania skutoéného vyhotovenia Stavby.

i) VSeobecné pokyny k majetkovopravnemu vysporiadaniu pri vydani uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia a
kolaudaéného rozhodnutia pre stavby spolo€nosti Stredoslovenska Distribu¢na, a.s. (dalej len V3eobecné pokyny
k majetkovopravnemu vysporiadaniu) — dokument zverejneny na webovej stranke Objednavatefa, v sekcii
Dodavatelia tovarov, prac a sluzieb, ktory obsahuje pravidla pre majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti pri
vydani uzemného, stavebného a kolauda&ného rozhodnutia pre stavby SSD. Akceptaciou Objednavky Zhotovitel
potvrdzuje, ze sa s tymto dokumentom oboznamil a zavazuje sa ho dodrziavat.

2. Predmet objednavky

2.1

2.2

Predmetom Objednavky, ktorej neoddelitelnou su€astou su tieto Osobitné obchodné podmienky ako jej priloha, je
zavazok Zhotovitela v rozsahu, za podmienok a spésobom uvedenym v Objednavke a v tychto Osobitnych obchodnych
podmienkach pre Objednavatela vypracovat PD, vykonat inZiniersku €innost a realizovat Stavbu vratane suvisiacich
plneni v zmysle tychto VSeobecnych obchodnych podmienok a zévazok Objednavatela zaplatit za to Zhotovitelovi
dohodnutu cenu. Predmet plnenia Zhotovitela sa dalej oznacuje tiez ako ,Dielo”.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedenych v Objednavke a v tychto Osobitnych
obchodnych podmienkach a Objednavatelovi odovzda riadne a v&as Dielo pod nazvom uvedenym v Objednavke.

1/11



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Sucastou Diela podla Objednavky je :
a) Projektova dokumentacia, ktorej obsah a rozsah je upraveny v ¢l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

b) Inzinierska ¢innost, ktorej obsah a rozsah je upraveny v €l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

c) Realizacia Stavby vratane dodania materialu, ktorého rozsah bol $pecifikovany v podmienkach sutaze a vykonania
vSetkych skusok a prehliadok potrebnych k bezpeénej prevadzke zhotovenej Stavby.

d) Dielo sa bude v zasade realizovat na podpernych bodoch v ramci trasy existujucej distribuénej sustavy
Objednavatela. V pripade, ak si vSak realizacia Stavby vyZiada majetkovopravne vysporiadanie Stavby k pozemkom
dotknutym Stavbou - pre U€ely vydania tzemného rozhodnutia o umiestneni Stavby majetkovopravne vysporiadanie
zabezpecli Zhotovitel, pricom Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Objednavky postupovat v zmysle
VS8eobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu SSD, ktoré su zverejnené na webovej stranke
Objednavatela v sekcii Dodavatelia tovarov prac a sluzieb. Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi vSetky pozadované
doklady v zmysle VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu spolu s pravoplatnym uUzemnym
rozhodnutim o umiestneni Stavby. Zhotovitel je zaroveri povinny zabezpecit, aby v udzemnom rozhodnuti
0 umiestneni Stavby boli zahrnuté v8etky pozemky dotknuté Stavbou. V pripade ak predlozené doklady:

I. nebudu v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu alebo

II. v izemnom rozhodnuti o umiestneni Stavby nebudu zahrnuté vSetky pozemky dotknuté Stavbou, je Objednavatel
opravneny uplatnit si naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty v zmysle ¢&l. 11 tychto Osobitnych
obchodnych podmienok.

Kontakiné osoby na strane Objednavatela:
a) prace:

b) material:

¢) riadenie udrzbovej Cinnosti:

d) vypinanie siete:

e) zastupca objednavatela:

f) environment: enviro@ssd.sk

Zhotovitel nesmie poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti tretiu osobu okrem pripadu, Ze Objednavatel vyslovene
pisomne suhlasi s poverenim vykonavania Diela alebo jeho &asti tretou osobou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat Dielo v sulade s:

a) technickym navrhom Objednavatela,

b) predpisom pre navrh a vystavbu optickych sieti na nadzemnych NN vedeniach SSD, €islo: P-D-2022-0041-SM-01,

c) podmienkami sutaze,

d) prislusnymi normami STN,

e) tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami,

f) V8eobecnymi obchodnymi podmienkami zabezpecenia vykonu prac a sluzieb, ktoré su zverejnené na webovom sidle
objednavatela,

g) Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, Zakonom o energetike €. 251/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhl. ¢. 508/2009 MPSVaR
SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZzuju za vyhradené technické zariadenia, vyhl. €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakonom ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 364/2004 Z.z. o
vodach v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach, zakona ¢. 513/2009 Z.z.
o drahach, Nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko ako aj ostatnych prisluSnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

h) technologickymi postupmi prac a sluzieb, ndvodmi na montaz, bezpe&nymi pracovnymi postupmi prac a sluzieb a
pisomnym pou€enim o bezpecnosti prace a zakladnych pravidlach organizécie prace absolvované u Objednavatela,

i) s primeranymi poziadavkami alebo inStrukciami Objednavatela,

j) aktualnymi katastralnymi podkladmi, zameranim polohopisu a fyzicky vykonanej obhliadky uzemia pred
vypracovanim PD,

k) VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu, ktoré su zverejnené na webovom sidle Objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, ze ziskal vSetky potrebné informacie ohladne rizik, mimoriadnych udalosti a dalSich okolnosti,
ktoré mozu ovplyvnit alebo mat dopad na Dielo. Zhotovitel prehlasuje, Ze si prehliadol Stavenisko a jeho okolie a je
oboznameny s miestnymi pomermi délezitymi pre Uspesné zhotovenie Diela, najméa no nielen s tvarom a charakteristikou
Staveniska, geologickymi, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami, s poziadavkami na pristup, ubytovanie,
zariadenia Zhotovitela, personal, energiu, dopravu a vodu.

Predmetom plnenia podla tychto Osobitnych podmienok je aj vykon stavbyveduceho, vykon odborného autorského
dohladu, vykon &innosti koordinatora bezpec€nosti prace, vykon koordinatora projektovej dokumentacie v rozsahu, ako to
vyplyva zo Zakona o BOZP a z Nariadenia vlady &. 396/2006. Tieto Cinnosti ako aj s tym suvisiace povinnosti
zabezpeduje Zhotovitel.

2/11


mailto:enviro@ssd.sk

2.9

Sucastou plnenia podla Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok je tiez zavazok Zhotovitela zabezpedit
Minimalny pocet aktivnych koncovych uzivatelov v lehote do 12 mesiacov od protokolarneho prevzatia Diela
Objednavatelom.

3. Rozsah a obsah projektovej dokumentacie a inzinierskej €innosti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat PD podla bodu 2.6 autorizovanym stavebnym inzinierom (projektant) podla zakona €.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch.

Poziadavky na obsah PD na zaistenie bezpec¢nosti v PD v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov:

a) vypracovanie PD tak, aby vyhovovali poZiadavkam vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,

b) vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni
v urenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam, ako napr. €asti pod napatim, krizovania, el. trakcia, dovolené
vzdialenosti, subehy s vedeniami, zvlastny rezim, prevadzky zariadenia, nebezpeéné prostredie.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat PD v nasledovnych stupfioch:
a) PD pre vydanie uzemného rozhodnutia (ak sa vyzaduje),

b) PD pre realizaciu stavby,

c) PD skuto¢ného vyhotovenia.

Kazdy stupen PD je Zhotovitel povinny predlozit na vyjadrenie Objednavatelovi.

PoZiadavky z hladiska ochrany Zivotného prostredia musia zohladhovat existujiuce ochranné pasma podfa zakona

ochrany prirody a krajiny, pAsma hygienickej ochrany vodnych zdrojov a manazment odpadov a nebezpecnych latok:

a) PD musi obsahovat Specifikaciu odpadov podla Kataldgu odpadov — nebezpecny, ostatny (vratane druhotnych
surovin) a ich predpokladané mnozstvo,

b) PD musi obsahovat’ ur€enie ochrannych pasiem z hladiska ochrany prirody a krajiny a ochrany vodnych zdrojov
dotknutych Stavbou,

c) pripadné doporucenia a nariadenia environmentalistu uréeného Objednavatefom musi zapracovat do PD.

Vykon inzinierskej €innosti Zhotovitela zahffia vybavenie vyjadreni, suhlasov, povoleni, vynimiek, zdvaznych stanovisk a
rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a dotknutych organizacii a vykon &innosti potrebnych pre
splnenie predmetu Objednavky v stlade so vS§eobecne platnymi pravnymi predpismi, najma:

a) zavazné stanoviska vSetkych spravcov a vlastnikov sieti a zariadeni technického vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v uzemi dotknutom Stavbou,

b) zavazné stanoviska spravcov pozemnych komunikacii a drah, pisomny suhlas prevadzkovatela drahy na
vykonavanie prac v ochrannom pasme drahy, podla ustanoveni zakona o drahach €. 513/2009 Z.z.. Povolenie
vynimky zo zakazu ¢€innosti v ochrannom pasme cesty,

c) rozhodnutie alebo zavazné stanovisko organu ochrany polhohospodarskej pddy o odhati pofnohospodarskej pody
alebo k pouZzitiu polnohospodarskej pédy na nepolnohospodarske ucely,

d) rozhodnutie alebo zavazné stanovisko organu $tatnej lesnej spravy o vynati lesnych pozemkov z plnenia funkcii
lesov,

e) rozhodnutie organu ochrany prirody na vyrub drevin,

f) rozhodnutie alebo zavazné stanovisko organu Statnej vodnej spravy a spravcu vodného toku,

g) vybavenie pravoplatného uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby v pripadoch stanovenych zakonom oznamenie
k ohlaseniu stavebnych uprav,

h) rozhodnutie o zvl4$tnom uzivani ciest a miestnych komunikacii podla ustanoveni, cestného zakona &. 135/1961 Zb.,

i) doru€enie ozndmenia o vstupe na cudzi pozemok a do cudzich objektov, podla ustanoveni § 11, ods. 3 zakona o
energetike €. 251/2012. Oznamenie doruli Zhotovitel vlastnikovi najmenej 15 dni pred planovanym zacatim €innosti.
Dorucenie verejnou vyhlaskou sa pouzije v pripade velkého poctu viastnikov alebo ak pobyt vlastnika nie je znamy.
Dorucenie verejnou vyhlaskou sa vykona tak, Zze sa oznamenie vyvesi po€as najmenej 30 dni na uradnej tabuli obce,
ktorej katastralne Uzemie bude ¢innostou priamo dotknuté. V tom pripade sa oznamenie zverejni aj spésobom v
mieste obvyklym,

j) vytyCenie vSetkych podzemnych sieti a zariadeni technického vybavenia, ktoré sa nachadzaju v uzemi dotknutom
predmetnou stavbou v &astiach, kde bude stavba zhotovovana zemnymi pracami, vratane Geodetického vyty&enia
Stavby autorizovanym geodetom,

k) majetkovopravne vysporiadanie Stavby k pozemkom dotknutym Stavbou vzmysle VSeobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu, vratane dodania geometrickych planov. VSeobecné pokyny su zverejnené na
webovom sidle Objednavatela

I) geodetické zameranie dokoncCenej stavby v rozsahu a formate, ktory je zverejneny na webovom sidle Objednavatela,

m) vykon ¢innosti stavbyveduceho podla zakona o autorizovanych architektoch a stavebnych inzinieroch a stavebného
zakona a jeho pritomnost na stavenisku pocas realizacie Stavby.

V pripade, Ze zo zavaznych stanovisk spravcov sieti a zariadeni technického vybavenia vyplyva kolizia s navrhovanou
Stavbou, alebo navrhnuté technické rieSenie je nepriechodné z inych dévodov, Zhotovitel zabezpedi vyty&enie sieti a ich
riadne geodetické zameranie pocas pripravy PD a zastupcovi Objednavatela bezodkladne navrhne upravu technického
rieSenia tak, aby bolo mozné Stavbu zrealizovat, prevadzkovat a majetkovopravne vysporiadat.
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3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

51

5.2

53

6.1

6.2

6.3

Kazdy dokument, rozhodnutie, zavazné stanovisko alebo vynimku zabezpecenu v ramci vykonu inzinierskej ¢innosti je
Zhotovitel pri odovzdani diela povinny odovzdat Objednavatelovi v jednom vyhotoveni v listinnej podobe tak, aby mal
pravnu silu originalu, vratene dolozky o pravoplatnosti.

Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet Objednavky odovzdd Objednavatelovi najneskér do terminu dodania uvedeného
v Objednavke.

Zhotovitel je zaroven povinny nizSie uvedené Casti zhotoveného Diela odovzdat Objednavatelovi v nasledovnych

terminoch:

a) PD pre vydanie uzemného rozhodnutia - najneskér 30 dni od doru€enia Objednavky Objednavatefom,

b) Stavba - ukoncenie stavebnych a montédznych prac a odovzdanie Stavby Objednavatefovi najneskdér 120 dni od
odovzdania staveniska Zhotovitefovi.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela a stave vykonavania Inzinierskej
¢innosti. Informovanie Objednavatela bude realizované formou pisomnych reportov, ktoré je Zhotovitel povinny zasielat
zastupcovi objednavatela pravidelne kazdy posledny tyzdefi v mesiaci, okrem mesiaca v ktorom bola dorucena
Objednavka. Reporty sa budu tykat najma:

a) vykonu inZinierskej €innosti,

b) pripravy a priebehu realizanych prac,

c) fotodokumentacia staveniska.

Objednavatel moéze prevziat' Dielo aj v skorSom ako dohodnutom termine, ak bolo pinenie Zhotovitela vykonané riadne
v sulade s Osobitnymi obchodnymi podmienkami.

Cena za vykonanie diela

Narok na zaplatenie ceny Diela vznika az diiom prevzatia dokonceného Diela Objednavatefom na zaklade Zapisu
0 odovzdani a prevzati Stavby, pokial sa Objednavatel a Zhotovitel pisomne nedohodnu inak.

Cena zahfha vSetky naklady na zhotovenie Diela v sulade s tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami, ktoré mézu
vzniknut na strane Zhotovitela, t.j. aj tie dodavky a vykony, ktoré nie su vyslovene zahrnuté v cene, ale su potrebné na
zhotovenie Diela, vratane dopravnych nakladov, spravnych poplatkov, nakladov na vykon &innosti stavbyveduceho podla
Zakona o autorizovanych architektoch a stavebnych inZinieroch a tiez predvidatelné rizikd a naklady suvisiace so
subehom a krizovanim inZinierskych sieti, existenciou geologickych, hydrologickych, klimatickych a inych podmienok na
Stavenisku a inych prirodnych prekazok.

VSetky ceny uvadzané v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach su stanovené bez DPH. K cene Zhotovitel pri
fakturacii uplatni vySku a rezim DPH platny v sulade so Zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len
,Zakon o DPH") v ¢ase vzniku darnovej povinnosti.

Fakturaéné a platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny Diela vo vySke uvedenej v Objednavke. Objednavatel prehlasuje, ze na
objednané prace ma zaistené financné prostriedky.

Faktura bude vystavena jednorazovo po prevzati Stavby podla €l. 9. tychto Osobitnych obchodnych podmienok.
Zhotovitel vystavi faktdru vo vySke zmluvnej ceny do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania Diela s potrebnymi
skuskami. Prilohou faktury bude podpisany Zapis o odovzdani a prevzati Stavby a pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie,
v pripade ak Stavba vyZadovala stavebné povolenie. V pripade, ak s Dielom nebude odovzdané pravoplatné
kolaudaéné rozhodnutie, vyznaci sa tato skutoCnost v Zapise o odovzdani a prevzati budovy alebo Stavby ako
nedorobok. V takomto pripade je Objednavatel opravneny zadrzat’ 15 % z ceny Diela a v lehote splatnosti uhradit
Zhotovitelovi fakturovanu Ciastku znizenu o toto zadrzné. Zhotovitel je zaroven povinny uviest vysSku zadrzného vo
faktdre. Zadrzanu Cast fakturovanej zmluvnej ceny uhradi Objednavatel Zhotovitelovi do 14 kalendarnych dni po
odovzdani pravoplatného kolaudacného rozhodnutia. O dodato€énom odovzdani pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati kolauda&ného rozhodnutia podpisany zastupcom Objednavatela
a Zhotovitela.

Cenu za vykonanie Diela zaplati Objednavatel na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom, s dohodnutou lehotou
splatnosti 45 dni odo dna jej vystavenia. Faktura bude uhradena bezhotovostnym prevodom z G¢tu Objednavatela
v prospech Uc¢tu Zhotovitela na zaklade prikazu Objednavatela. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti ucinného
Zakona o DPH acislo objednavky v SAP-e Objednavatela, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit
vystavenu fakturu spat Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynat az diom dorucenia opravenej faktury
v sulade s tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami. Za v€asnu Uhradu sa povazuje Uhrada fakturovanej sumy
odoslana z u¢tu Objednavatela najneskér v den splatnosti faktury. Zhotovitel a Objednavatel prehlasuju, Zze dojednana
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu a je
oddvodnené povahou predmetu plnenia.
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6.4  V pripade nedorobkov podla €l. 7. bodu 7.22 tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny
zadrzat’ 30% zmluvnej ceny av lehote splatnosti uhradit Zhotovitelovi fakturovanu Ciastku znizenu o toto zadrzné.
Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo fakture. Zadrzanu Cast fakturovanej zmluvnej ceny, uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi po odstraneni nedorobkov. Objednavatel uhradi zadrzanu €ast zmluvnej ceny do 14
kalendarnych dni od podpisania Zapisu o odstraneni nedorobkov.

6.5 ZadrZzané podla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok sa navzajom nezapo itavaju, t..
zadrzné podla bodu 6.2. sa nezapocitava so zadrznym podla bodu 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych
podmienok. Celkova vySka zadrzného sa stanovi ako sucet zadrzného podla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych
obchodnych podmienok. Uplatnenim a/alebo prepadnutim zadrzného v prospech Objednavatela nie je dotknuty ani
Ciasto¢ne narok Objednavatela na nahradu Skody a ani na zaplatenie zmluvnych pokudt podfa tychto Osobitnych
obchodnych podmienok.

6.6  V pripade, ak ma Dielo vady vzmysle €l. 7. bodu 7.21 tychto Osobitnych obchodnych podmienok Objednavatel je
opravneny odmietnut’ prevzatie Diela alebo jeho €asti a pozadovat ich bezplatné odstranenie.

6.7  Zhotovitel a Objednavatel si mézu dohodnut fakturacné a obchodné podmienky odliSne od tohto ¢lanku 6. Osobitnych
obchodnych  podmienok, napr. Giastkovu fakturaciu ceny. Dohoda musi byt uzatvorena pisomne a potvrdena
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

7. Podmienky vykonania diela

7.1 Realizacia Diela bude zahajena bezodkladne po doruceni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi. Realizacia Stavby zacne
az po odovzdani staveniska. Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi. Kompletnu inziniersku €innost potrebnu
pre odovzdanie staveniska zabezpeli Zhotovitel. Po zabezpeceni potrebnej inZinierskej Cinnosti ozndmi Zhotovitel
termin odovzdania staveniska Objednavatelovi minimalne 15 dni pred samotnym odovzdanim. Zhotovitel zabezpeci
pritomnost kompetentnych osbéb: Zastupca Objednavatela, projektant alebo nim poverena osoba, stavbyveduci
Zhotovitela, pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba), osoby vyplyvajiuce zo
stavebného povolenia a dokladovej Casti PD, v pripade potreby zastupca miestnej samospravy, vlastnik dotknutej
nehnutelnosti, pripadne ina Stavbou dotknuta osoba. Zaznam o odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomnou
formou.

7.2  Zhotovitel nie je opravneny zacat realizané prace na Stavbe pred riadnym odovzdanim staveniska, resp. po
neuspesSnom odovzdani staveniska. Za poruSenie tejto povinnosti je Objednavatel opravneny poZadovat’ a Zhotovitel je
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vy$Ske 500€. Zaroven v pripade ak zacatim prac pred odovzdanim staveniska vzniknu
Objednavatelovi Skody, pripadne iné naklady alebo pokuty, je Zhotovitel povinny tieto naklady uhradit Objednavatelovi
v plnej vyske.

7.3  Pred odovzdanim staveniska je Zhotovitel povinny predlozit zastupcovi Objednavatela vypracovany harmonogram prac,
ktory bude po pisomnom schvaleni Objednavatelom sluzit ako podklad na vypracovanie vecného a ¢asového
programu (navrh VCP), s uvedenim podrobného popisu prac, miesta vykonu prace — Useku vedenia, na ktorom sa bude
pracovat a €asu potrebného na realizaciu Diela, aby bolo mozné uréit’ rozpojovacie body a umiestnenia skratovacich
suprav. V predlozenom harmonograme prac je Zhotovitel povinny uviest minimalny pocet pracovnikov, ktori budu
Stavbu realizovat a ktorych pocet sa zavazuje zabezpedit pri realizacii Stavby. Zhotovitel je povinny tiez uviest mena
zodpovedného veduceho za riadenie prac - stavbyveduceho ajeho zastupcu a zabezpeclit nepretrzitu pritomnost
minimalne jedného z nich na Stavbe pocas jej realizacie. Zhotovitel je povinny schvaleny harmonogram pocas realizacie
dodrzat. Akékolvek zmeny schvaleného harmonogramu, musia by opatovne pisomne schvalené Objednavatelom.

7.4  Pred realizaciou Stavby Zhotovitel zaSle Objednavatelovi - kontaktnej osobe za Oblastné centrum vyplneny formular na
spracovanie vecného a éasového programu (dalej tiez ,VCP*), v stlade so schvalenym harmonogramom prac, podla
predchadzajuceho bodu. Objednavatel méze Zhotovitela vyzvat na predloZenie inych doplfiujucich dokumentov,
potrebnych pre spracovanie VCP (napr. PD, vyjadrenia tretich stran a pod...). VCP je potrebné predlozit v dostatoénom
gasovom predstihu vzhladom na vyrozumenie odberatelov el. energie. Proces spracovania VCP je riadeny internymi
riadiacimi aktami spolo¢nosti, o ktorych musi byt Zhotovitel oboznameny Objednavatefom v ramci schvalovania
harmonogramu prac.

7.5 Zodpovednost za Skody na majetku Objednavatela avo vztahu ktretim osobam, ktoré vzniknd v suvislosti
s vykonavanim Diela podla Objednavky a/ alebo, ktoré vznikni poruSenim povinnosti Zhotovitela znaSa Zhotovitel
a zavazuje sa ich uhradit.

7.6  Zhotovitel je povinny najneskor do 5 pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody
alebo o skuto€nosti, ktora predstavuje nebezpecenstvo hroziacej Skody, ktora vznikla v suvislosti s vykonavanim Diela,
0 spOsobe jej rieSenia, o skutoCnosti kedy a v akej vySke doSlo k uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu
neuhradil.

7.7  Zhotovitel min. 30 dni pred odovzdanim staveniska odovzda zodpovednej osobe Objednavatela zoznam materialu, ktory
bude dodavat’ Objednavatel s presnou Specifikaciou a priradenymi internymi skladovymi Cislami. Tento zoznam (limitka
materialu) musi byt schvéleny zodpovednou osobou Objednavatela. Zhotovitel prevezme material potrebny k Stavbe zo
skladu Objednavatela v dohodnutom termine naraz. Zhotovitel zabezpeci a zodpoveda za dopravu materidlu a jeho
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

skladovanie na stavenisku. Okamihom prevzatia materialu zo skladu prechadza na Zhotovitela nebezpecenstvo Skody
na prevzatom materidli na Zhotovitela. Zmeny v sUpise materidlu pisomne odsuhlasuje zodpovedna osoba
Objednavatela.

Material, ktory dod& Objednavatel i Zhotovitel, musi spifiat podmienky zakona o stavebnych vyrobkoch — certifikaciu,
a musi byt v sulade s Technickym predpisom Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' priebeh (postup) vykonavania Diela u Zhotovitela podla potreby a na kontrolnych
dfioch ur€enych a vopred ozndmenych Zhotovitefom.

Objednavatel ma pravo zastavit, resp. prerusit prace, ak Zhotovitel vykona prace vadne, t.j. vrozpore s PD,
Objednavkou, pripadne platnymi normami alebo predpismi Objednavatela. Takéto pozastavenie nema vplyv na
dohodnutu lehotu vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude Zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. To neplati a naklady odkrytia tychto prac hradi Zhotovitel
v pripade, Ze Zhotovitel neprizval preukdzatefne Objednavatela na kontrolu pred zakrytim pripadne nepristupnych prac
alebo kontrolou vykopovej ryhy sa zistila pritomnost cudzich zariadeni alebo sieti umiestnenych vo vykopovej ryhe
v rozpore s Technickym predpisom Objednavatela. Zhotovitel je vzdy povinny vyhotovit fotodokumentaciu vSetkych
prac, ktoré maju byt v dalSom pracovnom postupe zakryté, z ktorej je zrejmé ulozenie vedeni, chraniciek, vratane ich
rozmerov a hibky uloZenia.

Zhotovitel nesmie pri realizacii Stavby umiestnit do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete, okrem pripadu, ked
Objednavatel na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu s umiestnenim cudzieho zariadenia alebo siete do
vykopovej ryhy suhlasil. Kontrola vykopovej ryhy a cudzich zariadeni bude vykonana sondou kedykolvek poc&as
realizacie Stavby, najneskor pri preberani Stavby.

Zaistenie pracoviska v zmysle STN 34 3100 ¢. 5.3.2, vykona Objednavatel prostrednictvom utvaru Prevadzka a udrzba
VN a NN (PaU VN a NN), na zaklade pisomnej poziadavky Zhotovitela (VCP).

Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac.
Zmenu rozsahu Diela a/alebo predmetnej Stavby po stranke finanénej i asovej odsuhlasuje zastupca Objednavatela.

Zhotovitel musi bez mes$kania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila
spracovaniu Diela a jeho odovzdaniu v termine uvedenom v Objednavke, resp. v termine dohodnutom v zmysle tychto
Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany Objednavatela je Zhotovitel po vyrozumeni o zastaveni prac zo
strany Objednavatela povinny bez zbytoéného odkladu uvedené prace zastavit tak, aby nevznikli $kody z tohto
zastavenia.

V pripade, Ze Zhotovitel ma vedomost o tom, Ze termin dodania Diela ako celku alebo akejkolvek jeho &asti, uvedeného
v Objednavke, nie je mozné splinit, je Zhotovitel povinny najneskér 30 dni pred tymto terminom oznamit pisomne tuto
skutoénost’ Objednavatelovi a zaroveft mdze poziadat o prediZenie terminu pinenia. Objednavatel v8ak nie je povinny
Ziadosti o prediZenie terminu plnenia vyhoviet.

Vlastnikom Diela je poCas celej doby vykonavania Diela Objednavatel, vlastnicke pravo k predmetu Diela sa poc¢as
realizacie nemeni.

Odovzdanim Diela prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch a spdsobe realizacie Diela stanovenych PD, technickymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technologickymi postupmi, navodmi na montaz a tymito
Osobitnymi obchodnymi podmienkami k objednavke.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti PD, ktora nebrani uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dostatoény pocet oséb s vhodnou kvalifikdciou, zru€énostami a skusenostami a
zabezpedit, aby tieto osoby zhotovovali Dielo pri vynaloZzeni vSetkej odbornej starostlivosti a kompetencie. Pre

odstranenie pochybnosti, akykolvek pokyn, ktory vyda Objednavatel, vydava Zhotovitelovi, a nie priamo Pracovnikom
Zhotovitela.
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8.

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik (dalej len
"dennik"), v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.
Do dennika sa denne zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma udaje o asovom postupe prac,
zdévodnenie zmien vykonavanych prac od PD, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nutné pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Denné zaznamy podpisuje stavbyveduci resp. zodpovedny veduci za riadenie
prac alebo jeho zastupca, Dennik musi mat o€islované strany, znehodnotena strana musi zostat v denniku - nesmie sa
vytrhavat. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na Stavbe trvalo pristupny a Zhotovitel je povinny predkladat
stavebny dennik Objednavatelovi na vykon kontrolnej Cinnosti priebezne poc€as plnenia predmetu Objednavky.
Povinnost viest dennik kon¢i prevzatim Diela Objednavatefom.

V pripade ak nebude stavebny dennik na Stavbe trvalo pristupny a/alebo Zhotovitel ho nepredlozi Objednavatefovi na
vykon kontrolnej €innosti je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke
500€ za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade chybajuceho denného z&znamu, neupiného zapisu v stavebnom denniku alebo nespravne vyplneného
stavebného denniku je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel' povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 200€
za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti .

Ukon¢enie a prevzatie Diela

Preberacie konanie Stavby zvolava Zhotovitel Stavby. Zhotovitel' je povinny prizvat k odovzdaniu Stavby nasledovné
osoby:

a) pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba),

b) zastupca Objednavatela

c) preberacieho konania sa mézu zucastnit aj dalSie osoby podla uréenia Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdavanim Diela alebo prislusnej ¢asti Diela pisomne vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok a prehliadok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto skiskach podmienuju prevzatie Diela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo podmienit prevzatie diela vykonanim vlastnych kontrolnych merani atimu.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela k uc¢asti na skiskach minimalne 3 pracovné dni pred ich zacatim.

Za prevzaté bude Dielo povazované diiom podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati Stavby oboma zmluvnymi stranami,
ktory vystavi Zhotovitel. Objednavatel preberie Dielo, len ak je Dielo funkéné a bez vad a nedorobkov. V pripade ak
Objednavatel prevezme Dielo s vadami a/alebo nedorobkami, nezbavuje to Zhotovitela zodpovednosti za predmetné
vady a/alebo nedorobky a povinnosti odstranit ich v dohodnutej lehote.

Zhotovitel oprdvnenému zastupcovi Objednavatela pri preberacom konani odovzda nasledovné doklady:

e PD skuto€ného vyhotovenia Stavby — 1 x v listinnej forme s peciatkou a podpisom prislusného Stavbyveduceho,
v rozsahu podla Technického predpisu Objednavatela.
e Spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske elektrického zariadenia — 2 x, jej sucastou su aj osvedcéenia o akosti

a kompletnosti pouzitych vyrobkov, ktoré nedodaval Objednavatel.

Protokoly o merani Utimu podla Technického predpisu Objednavatela v digitalnej forme.

Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo Stavby — 5 x.

Stavebny dennik.

VSetky dokumenty, rozhodnutia, zavazné stanovisko alebo vynimky zabezpelené v ramci vykonu inZinierskej

¢innosti je Zhotovitel pri odovzdani Diela povinny odovzdat Objednavatelovi v jednom vyhotoveni v listinnej

podobe tak, aby mal pravnu silu originalu, vratene dolozky o pravoplatnosti.

e Geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha bola zamerana v suradnicovom systéme SJTSK a v triede
presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej
Ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je naCitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic
v textovom subore *.TXT autorizovanym geodetom v listinnej a v digitalnej forme na CD nosici.

e  Geometricky plan 3 x v listinnej forme.

o Doklady o zneSkodnenych/zhodnotenych odpadoch, druhotnych surovinach a evidenéné listy odpadov vzniknutych
na Stavbe.

10. Osobitné ustanovenia o nakladani s odpadmi

10.1 Zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu, ktoré mu vyplyvaji zo zakona ¢€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej Zakon o odpadoch) a suvisiacich pravnych
predpisov z oblasti ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel je pri pineni Objednavky povinny najma:
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10.2

10.3

10.4

a) mat udelenu registraciu v sulade s §98 ods. 2 zakona NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v oblasti nakladania
s odpadmi,

b) zhromazdovat vznikajuce odpady a zabezpeclit ich spravne zatriedenie podfa druhov v sulade s Katalogom
odpadov a PD a zaroven zabezpecit odpady pred ich znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom;
najma ich uloZenie do vhodnych nadob tak, aby nedoslo k ich Uniku a ohrozeniu Zivotného prostredia. Zarover je
povinny zabezpecit dostatocny pocet obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie, a umiestnenie na
mieste, ktoré bude uréené v stavebnom denniku,

c) na vlastné naklady zabezpecit zhodnotenie/zneskodnenie ostatnych odpadov, ktoré vznikli pri plneni Objednavky,
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva stanovenej Zakonom o odpadoch,

d) evidovat mnozstvo, druh odpadu a spbsob nakladania s odpadom v stavebnom denniku, spolu s vyplnenymi
evidenénymi listami odpadu,

e) odovzdat ostatné odpady (vratane druhotnych surovin) len osobe opravnenej nakladat s odpadmi v zmysle Zakona
o odpadoch. Zhotovitel je zodpovedny za riadne vyplnenie vazneho listku (dokladu z odovzdanych odpadov).
Véazny listok (doklad z odovzdanych odpadov) okrem S&tandardnych udajov musi obsahovat: uvedenie
Objednéavatela ako pdvodcu odpadu, nazov Stavby, miesto Stavby a nazov Zhotovitela. Citatelnt fotoképiu riadne
vyplneného dokladu o odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) je Zhotovitel povinny dorucit najneskér
do 2 pracovnych dni od ich odovzdania osobe opravnenej nakladat s odpadmi zastupcovi Objednavatela a zarovern
ju poslat na emailovi adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednavatel mohol riadne a vCas vystavit podklad
k fakturacii a plnit povinnosti ulozené Zakonom o odpadoch. Original vazneho listku je Zhotovitel povinny odovzdat
zastupcovi Objednavatela najneskér pri preberacom konani Stavby. Vynosy za druhotné suroviny su prijmom
Objednavatela,

f) v pripade, Ze na Stavbe bude vznikat nebezpecény odpad je Zhotovitel povinny mat na Stavbe havarijn vybavu,

g) upozornit objednavatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutl havariu alebo ind mimoriadnu udalost
suvisiacu s nakladanim s nebezpeénym odpadom a vykonat opatrenia potrebné na zaistenie ochrany Zivota,
zdravia, majetku a zivotného prostredia pred ucinkami tychto udalosti,

h) plnit pokyny Objednavatela pri nakladani s odpadom.

V pripade, ak pri realizacii Stavby vznikne nebezpecény odpad:

a) zneskodnenie nebezpeéného odpadu zabezpecuje Objednavatel,

b) Zhotovitel je povinny pri odovzdani staveniska oboznamit sa, a postupovat v sulade s pokynmi Objednavatela pri
zabezpeceni zhromazdovania a nasledného zneskodnenia nebezpeéného odpadu,

c) Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi, Ze nebezpecny odpad je pripraveny na prevzatie
opravnenou organizaciou, ktora nasledne zabezpedi jeho zneSkodnenie,

d) Zhotovitel je povinny potvrdit’ tlagivo - sprievodny list nebezpe&ného odpadu pri odovzdani nebezpecného odpadu
organizacii opravnenej na znesSkodnenie nebezpeného odpadu, pricom v sprievodnom liste nebezpeéného
odpadu musia byt uvedené tieto nalezZitosti - nazov Stavby, miesto Stavby, meno a priezvisko osoby
odovzdavajucej odpad za Zhotovitela, podpis a datum.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi su€innost pri plneni povinnosti vyplyvajucich zo Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov k tomuto zakonu, najmd odovzdat v€as vSetky doklady a informacie potrebné pre
v€asné a riadne splnenie povinnosti objednavatela ako pévodcu odpadu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je pévodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch aje povinny plnit
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o odpadoch a suvisiacich vykonavacich predpisov k tomuto zakonu. Zhotovitel
sa zavazuje Objednavatelovi nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré boli
Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze zhotovitel ako drzitel odpadu nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tychto
Osobitnych obchodnych podmienok a/alebo Zakona o odpadoch a jeho vykonavacich predpisov.

11. Zaruka, naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty

111

11.2

11.3

114

11.5

116

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podfa Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok odo
dfia odovzdania ukon¢eného Diela, resp. jeho Casti Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo
v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, alebo ktoré sa vyskytnu na Diele poCas zaru¢nej doby.

Zhotovitel' poskytuje zaruku za akost za vykonané Dielo v dizke 60 mesiacov. Zaruka zadina plynut diiom odovzdania
Diela bez vad a nedorobkov.

Pokial sa poCas zaru€nej doby vyskytne vada na Diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitefa uplatnit' jej
reklaméciu bez zbyto€ného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisana.

Zhotovitel sa zavazuje za€at' s odstranenim pripadnych vad v €o najkratSom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomne.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vady u tretej
osoby. Vsetky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit.

V pripade:

a) vady v kvalite zhotovenia Stavby,

b) vady v kvalite PD, t.j. PD nie je vypracovana v sulade s Technickym predpisom Objednavatela a tymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami,
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11.7

11.8

11.9

11.10

1111

¢) vady v kvalite inZinierskej ¢innosti,

d) rozdiely medzi PD a skuto¢nostou, t.j. udaje v PD nezodpovedaju skuto€nej situacii v teréne,

e) ak Zhotovitel nepostupuje v sulade s ¢l. 10 tychto Osobitnych obchodnych podmienok a za poru€enie konkrétnej
povinnosti nie je v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach stanovena ina zmluvna pokuta, je Objednavatel
opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske:

e 5% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada ma vplyv na realizaciu
Stavby abez jej odstranenia nie je mozné Stavbu realizovat alebo dosiahnut vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia na Stavbu, pripadne dosiahnut jeho pravoplatnost,

e 1% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada nema vplyv na
realizaciu Stavby a vydanie kolauda¢ného rozhodnutia a dosiahnutie jeho pravoplatnosti.

V pripade vad v kvalite majetkovopravneho vysporiadania, t.j. ak Zhotovitel neodovzda pozadované doklady v rozsahu
a v kvalite podfa VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu a/alebo majetkovopravne vysporiadanie
nebude vykonané v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu atymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami, napr.: v izemnom rozhodnuti o umiestnené stavby nebudu zahrnuté vSetky pozemky
dotknuté Stavbou vratane pozemkov nachadzajiucich sa v ochrannom pasme Stavby a/alebo uzemné rozhodnutie
0 umiestneni Stavby nebude v sulade s poziadavkami Objednavatela podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok,
je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od Zhotovitela zmluvna pokutu vo
vySke 15% z celkovej ceny Diela za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela,
ktoré zapriCinili poruSenie povinnosti. Pre vyli€enie pochybnosti plati, ze Objednavatel je opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tohto bodu Osobitnych obchodnych podmienok v lehote do 60 mesiacov od podpisu
Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo Stavby oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze podla odovzdanej PD a IC je mozné Stavbu, ku ktorej sa PD vztahuje
zhotovit' a to riadne a v rozsahu navrhovaného rozpoctu. V pripade preukazania zjavnej chyby v PD pri realizacii Stavby,
sa Zhotovitel zavazuje uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z nakladov, ktoré Objednavatel vynaloZil
na zhotovenie Stavby z dévodu chyby v PD.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktur po lehote splatnosti je Zhotovitel opravneny pozadovat za kazdy
den omeskania urok z omeSkania vo vySke 0,01 % z hodnoty diznej sumy. V pripade omeSkania zaplatenia faktury
Zhotovitelovi, si Zhotovitel nebude uplatiiovat’ ani zmluvnu pokutu, ani narok na urok z omeskania, ak omeSkanie bude
spbsobené pefiaznym ustavom Objednavatela.

Objednavatel je opravneny od zmluvy pisomne odstupit’ pri akomkolvek poru$eni povinnosti vyplyvajucich z tychto
Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze ak Zhotovitel porusi podmienky tychto Osobitnych obchodnych podmienok
podstatnym spésobom je Objednavatel opravneny od Objednavky pisomne odstupit’ bez naroku Zhotovitela na
Uhradu rozpracovanosti Diela.

Za podstatné porusenie Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke Zhotovitelom sa povazuje najma:

a) nedodrzanie terminu dodania Diela alebo akejkolvek jeho €asti alebo

b) neinformovanie Objednavatela o stave rozpracovanosti plnenia predmetu Objednavky formou reportov v zmysle ¢l.
4 bodu 4.3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke, alebo

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady v dodato¢ne urcenej primeranej lehote
alebo

d) ak Zhotovitel pri realizacii Diela poruSi povinnosti podla bodu 2.6 dodrziavat prislusné vSeobecne zavazné
predpisy, podmienky a Standardy technickych noriem, Standardy Objednavatela alebo technologické postupy prac
a sluzieb, navody na montaz alebo bezpecné pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucenie o bezpecnosti
prace a zakladnych pravidlach organizacie prace absolvované na prislusnom stredisku udrzby, alebo povinnost
sustredovat’ a uchovavat’ doklady, ktoré ukladaju prislusné vdeobecne zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky,
alebo

e) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla €l. 7 bodu 7.3,

f) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Odstupenim od Objednavky nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 000€ za kazdé jednotlivé
porusenie nizSie uvedenych povinnosti bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili porusenie tychto
povinnosti:

a) ak Zhotovitel' pri realizacii Diela porusi povinnosti podla bodu ¢€l. 2 bodu 2.6 dodrziavat prislusné vSeobecne
zavazné predpisy, podmienky a Standardy technickych noriem, Technicky predpis Objednavatela alebo
technologické postupy prac, navody na montaz alebo bezpecné pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné
poucenie o bezpecnosti prace a zakladnych pravidlach organizacie prace absolvované na prislusnom stredisku
udrzby, alebo povinnost sustredovat a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prislusné vSeobecne zavazné pravne
predpisy, STN a vyhlasky, ktoré je povinny dodrziavat podla €l. 2 bod 2.6,

b) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla €l. 7 bodu 7.3.,

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady diela v dodato€ne ur€enej primeranej
lehote
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11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

d) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

V pripade omes$kania Zhotovitela s odovzdanim dohodnutého Diela riadne a v€as a v dohodnutych terminoch je
Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy deri omeSkania
bez ohladu na dévody na strane Zhotovitefa, ktoré zapri€inili nedodanie Diela v dohodnutom termine.

V pripade omeskania Zhotovitela s informovanim Objednavatela o stave rozpracovanosti plnenia predmetu Objednavky
formou reportov podla bodu 4.3. tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100€ mesatne za omesSkanie s dodanim reportov pri kazdom
jednotlivom poruSeni tejto povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 4.3. tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade ak Zhotovitel' poru$i svoju povinnost podfa bodu 2.5. Osobitnych obchodnych podmienok a poveri vykonanim
Diela alebo jeho Casti tretiu osobu bez pisomného suhlasu Objednavatela, je Objednavatel opravneny pozadovat
a Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z ceny Diela.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla €l. 7 bod 7.6 Osobitnych obchodnych podmienok najneskér do 5
pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody alebo udalosti, ktora predstavuje
nebezpecenstvo hroziacej Skody, ktora vznikla v suvislosti s realizaciou Diela, o spésobe jej rieSenia, o skutoénosti kedy
a v akej vyske doslo k uhrade $kody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu neuhradil je Objednavatel opravneny pozadovat
a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé poruSenie svojej povinnosti zmluvnu pokutu vo vySke 500€.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla ¢l. 10 bod 10.1 dorucit Citatelnd fotokdpiu riadne vyplneného
dokladu o odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) do 2 pracovnych dni od ich odovzdania osobe opravnenej
nakladat s odpadmi zastupcovi objednavatela Objednavatela a zaroven ju v tejto lehote poslat na emailovu adresu:
enviro@ssd.sk, je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé poruSenie svojej
povinnosti zmluvnu pokutu vo vySke 100€.

Pravom Objednavatela na zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok nie
je ani Ciastocne dotknuté jeho pravo na nahradu skody.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je prevadzkovatefom distribuCnej sustavy v zmysle zakona ¢. 251/2012
Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zaroven regulovanym
subjektom v zmysle zakona €. 250/2012 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vy$Sie uvedenych
zakonov ako aj z vyhlasky €. 236/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi
nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii, ktoré boli Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze
Zhotovitel nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ako aj tzv. kompenzaénu platbu, ktoru je Objednavatel
povinny uhradit' v pripade poruSenia Standardov kvality v zmysle vyhlasky ¢. 236/2016 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Skodu v zmysle bodu 11.19 uhradi Zhotovitel Objednavatelovi do 14 dni odo dfia predloZenia faktiry na uhradu $kody,
ktorej prilohou bude doklad potvrdzujuci jej vznik.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek pohladavku
(najma zmluvnu pokutu, nahradu skody), ktora mu vznikne na zaklade tychto Osobitnych obchodnych podmienok, vodi
akejkolvek inej, aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi, ktora vznikla na zaklade tychto Osobitnych
obchodnych podmienok alebo akéhokolvek iného zmluvného vztahu uzavretého medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

V pripade ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ podla bodu 2.9 tychto Osobitnych obchodnych podmienok v
lehote do 12 mesiacov od prevzatia Diela Objednavatelom zabezpecit' Minimalny pocet aktivhych koncovych
uzivatelov, je Objednavatel opravneny voéi Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela za
kazdé jedno percento, ktoré chyba Zhotovitelovi k splneniu poziadavky na Minimalny pocet aktivovanych
uzivatelov (vyjadreného v % z celkového poctu adresnych bodov, ktoré mézu byt k optickej sieti pripojené
podla projektovej dokumentacie pre realizaciu Stavby).

12. Ostatné dojednania

121

12.2

Zhotovitel prehlasuje, Zze bol oboznameny s dokumentom ,V8eobecné obchodné podmienky zabezpedenia vykonu prac

a sluzieb a zavazuje sa ho dodrziavat. Dokument ,V8eobecné obchodné podmienky zabezpelenia vykonu prac

a sluzieb® upravuje otazky tykajuce sa, napr.:

a) BOzP

b) ochrany zivotného prostredia

c) zakazu nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2015 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

d) postavenia Zhotovitela podla zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

Zhotovitel' je opravneny zastupovat Objednavatela vo vztahu k organom S$tatnej spravy a pod. z titulu zabezpecenia

potrebnych vyjadreni a podkladov na zaklade splnomocnenia Objednavatela. Po odovzdani predmetu Objednavky
Objednavatelovi, resp. zruSeni/ukonCeni Objednavky je Zhotovitel povinny vratit original splnomocnenia
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12.3

12.4

12.5

Objednavatelovi, resp. informovat Objednavatela, Ze s originalom vydaného splnomocnenia nedisponuje a vydané
splnomocnenie bolo odovzdané strane, voci ktorej konal.

Objednavatel ma pravo menit prevzatu PD podla skutoéného vyhotovenia.

Za predpokladu, Zze v ramci plnenia svojich zavazkov z Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok
Zhotovitel poskytne také plnenie, ktoré by bolo predmetom duSevného vlastnictva (napr. dielo v zmysle Autorského
zakona, uzitkové vzory ai.), udefuje Zhotovitel Objednavatelovi licenciu na uzivanie daného plnenia. Cena za licencie je
obsiahnuta v cene za vykonanie diela uvedenej v Objednavke.

Zhotovitel tymto prevadza na Objednavatela licenciu na predmety duSevného vlastnictva poskytnuté v zmysle plnenia

Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok nasledovne:

a) licencia je vyhradna,

b) licencia je v neobmedzenom rozsahu,

c) licencia sa udeluje na dobu neurcitu,

d) cena za prevod licencie je obsiahnuta v cene predmetu plnenia uvedenej Objednavke,

e) bez prava Objednavatela udelovat sublicencie,

f) spbsob pouzitia diela: dosiahnutie ucelu Objednavky a Osobitnych obchodnych podmienok, inzinierska &innost
a realizacia Stavby.

13 Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

131

13.2

13.3

134

135

13.6

Prava a povinnosti oboch stran, ktoré nie su tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami upravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Tieto Osobitné obchodné podmienky k objednavke platia v plnom rozsahu pre vztah medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom, ak si Objednavatel a Zhotovitel nedohodnu v pisomnej forme iné podmienky. Iné podmienky, ako su
podmienky ustanovené v tychto ,,Osobitnych obchodnych podmienkach® su platné a G¢inné iba vtedy, ak su pisomne
potvrdené Objednavatelom. V pripade vzniku rozporov medzi pisomnym dojednanim potvrdenym Objednavatefom
atymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami ma prednost znenie pisomného dojednania potvrdeného
Objednavatelom. VSeobecné obchodné podmienky Zhotovitela ako aj akékolvek podmienky Zhotovitela odliSné od
podmienok ustanovenych tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami su vyli¢ené, ak sa pisomne nedohodne inak.

Zhotovitel a Objednavatel sa vzajomne dohodli, Zze vSetky pripadné spory, ktoré vzniknl v suvislosti s plnenim predmetu
Objednavky budu rieSit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude moznda, o spore su prislusné rozhodovat sudy
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

VSetky informacie a skuto€nosti, ktoré su uvedené v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach alebo ktoré budu
Objednavatelom poskytnuté na plnenie predmetu Objednavky, tvoria predmet obchodného tajomstva Objednavatela ako
ho vymedzuje § 17 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. Tieto informacie a skutoCnosti su doverné a Zhotovitel sa
zavazuje, Ze tieto informacie a skutoCnosti neprezradi ani inak nespristupni tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, ani ich nepouzije v rozpore s dohodnutym ucelom pre svoje potreby. V pripade,
Ze Zhotovitel alebo Objednavatel porusi ustanovenie tychto Osobitnych obchodnych podmienok o ochrane dévernych
informacii, je povinny poSkodenému nahradit vzniknutd $kodu.

Zhotovitel sa zavézuje k tomu, Ze osobné Gdaje (dalej OU), ktoré pri plneni predmetu Objednavky poskytne budu
pravdivé a spravne. Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podla ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych tdajov a o
volnom pohybe takychto tidajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informacie o spractvani OU. Zarovefi je informovany,
Ze osobné udaje uvedené v zmluve bude Objednavatel spracuvat’ na vnutorné administrativne ucely, na ucely obchodnej
komunikacie, vedenia G&tovnictva a evidencie posty a spravy registratiry. Informacie o spractvani OU podla &l. 13
nariadenia su zaroveri dostupné na webovom sidle Objednavatela www.ssd.sk, v €asti Ochrana osobnych udajov.

Tieto Osobitné obchodné podmienky su platné a uc¢inné diiom 01.11.2023.

V ,dna

Identifikacné udaje Zhotovitela:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis Zhotovitela
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