VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY DODAVKY STAVEBNOMONTAZNYCH PRAC MEDZI
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ZHOTOVITELOM A OBJEDNAVATEL'OM PRE PROJEKTY ,, C “

1. VSeobecné ustanovenia

Tieto ,VSeobecné zmluvné podmienky dodavky stavebnomontaznych prac medzi zhotovitefom
a objednavatelom pre projekty ,C* (dalej len ,VSeobecné zmluvné podmienky SSD, a.s.”) platia ako sucast
zmluvy/objednavky na dodavku prac alebo sluzieb (dalej len ,Zmluva®), vykonavanych zhotovitefom pre
spolo¢nost’ Stredoslovenska distribu¢na, a.s.(dalej len SSD, a.s.)

Tieto ,VSeobecné zmluvné podmienky SSD, a.s.” su vydané v zmysle § 273 Obchodného zakonnika a su
suCastou uzatvaranych zmluv/objednavok na dodavku prac a sluzieb pre spolo¢nost Stredoslovenska
distribuénd, a.s. ako Objednavatela. Tieto ,VSeobecné zmluvné podmienky SSD, a.s.“ su tiez sucastou
Ramcovych zmluv na dodavku prac a sluzieb, ako aj suastou objednavok vystavenych Objednavatelom,
ako poziadavka na dodavku prac a sluzieb, najma prostrednictvom Gétovného systému SAP Objednavatela.
Tieto ,VSeobecné zmluvné podmienky SSD, a.s.” ur€uju €ast obsahu zmluvy/objednavky, su jej prilohou
a tvoria jej neoddelitelnu sucast a zhotovitel podpisom zmluvy/objednavky potvrdzuje, Ze bol s obsahom
»V8eobecnych zmluvnych podmienok SSD, a.s.“ oboznameny a suhlasi s nimi.

Pre ucely VSeobecnych zmluvnych podmienok SSD, a.s. maju pouzité oznacenia nasledovny vyznam:

a) Objednavatel/SSD, a.s. — spolo¢nost Stredoslovenska distribuéna, a.s., ktora ako zmluvna strana
pouziva VSeobecné zmluvné podmienky ako sucast zmluvy alebo objednavky na dodanie prac alebo
sluzieb. Objednavatel je zaroven aj stavebnikom stavby uvedenej v zmluve alebo v objednavke.

b) Zhotovitel — zmluvna strana, poskytujuca na zaklade zmluvy alebo objednavky pinenie pre spolo¢nost
Stredoslovenska distribu€na, a.s., ktoré spociva v dodani prac alebo poskytnuti sluZieb.

¢) Zmluva - obchodna zmluva uzatvarana medzi objednavatelom a zhotovitefom na dodavku prac alebo
sluzieb (zmluva o dielo, a pod.), Zmluvou sa rozumie aj potvrdena objednavka na vykonanie prac alebo
sluzieb.

d) Stavba - stavba uvedena v zmluve alebo v objednavke.

1. Predmet zmluvnych podmienok

Predmetom zmluvnych podmienok je stanovenie zakladnych pravidiel pre pripravu — realizaciu — ukoncenie
stavebnomontaznych prac podra Specifikacie tychto V§eobecnych zmluvnych podmienok.

2.2 Stavba sa realizuje na zaklade vypracovanej projektovej dokumentacie (PD) a pravoplatného stavebného
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povolenia, ak je potrebné v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov, pod vedenim opravnenej osoby na uskutoCriovanie stavieb v zmysle § 44
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.

3. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel musi byt pou€eny o spésobe vykonu prace a dodrziavani bezpecnosti prace na

distribu¢nej sustave SSD, a.s.(DS). Na DS mézZe pracovat az po podpise zmluvy a preukazatelnom
pouceni. Pougenie vykonava objednavatel.

Zhotovitel stavby oznami buducemu prevadzkovatelovi, projektantovi a Projektovému manazérovi
objednavatela zahajenie stavby ako aj termin odovzdania staveniska. O odovzdani staveniska
zhotovitelovi sa vykona pisomny zapis. Od tejto doby organizuje zhotovitel stavby kontrolné dni a
uplatiiuje zmeny oproti schvalenému projektu zapisom do stavebného dennika. Kazda zmena oproti
schvalenému projektu musi byt konzultovana a pisomne odsuhlasena projektovym manazérom
objednavatela. Naroky na zmeny projektu podliehaju zmenovému konaniu.

Objednavatel je opravneny organizovat kontrolné dni na stavbe podla vlastnych poziadaviek alebo
poziadaviek zhotovitefa. Zavery a odporuc€ania z tychto kontrol je zhotovitel povinny plnit. Kontrolné dni sa
vykonavaju aspon 1x za mesiac.

Po ukonéeni realizacie zhotovitel organizuje prevzatie dokoncenej stavby alebo jej ucelenej Casti.
Zhotovitel uplatiiuje u objednavatela vypinanie el. zariadeni tak, aby objednavatel mohol spinit
vSetky nalezitosti vyplyvajuce z § 11 zakona ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel spracuje navrh asového planu vystavby (VCP) a tento odsuhlasi s objednavatelom, v stlade
s terminom dodania diela.

Zhotovitel prevezme material potrebny k stavbe zo skladu Objednavatela a zabezpeli a zodpoveda za
jeho dopravu a skladovanie na stavenisku. Okamihom prevzatia materidlu zo skladu prechadza na
Zhotovitela nebezpecenstvo Skody na prevzatom materiali na Zhotovitela. Material, ktory sa nenachadza
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na sklade, napr. beténova zmes, piesok a drobny rezijny material, ktory nie je su¢astou Katalégu Prvkov
a Funkénych Celkov si Zhotovitel zabezpec&i sam a bude sucastou cenovej ponuky Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje preukézatefne vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych préac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela.
V pripade, Zze zhotovitel neprizval preukazatefne objednavatela na kontrolu pred zakrytim pripadne
nepristupnych prac, tieto naklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, ktory je objednavatel povinny sledovat a k zapisom pridavat
svoje stanovisko.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 14 dni pred odovzdavanim diela alebo prisluSnej Casti diela pisomne
vyzvat objednavatela na jeho prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skuSok a prehliadok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmiefiuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela k U€asti na skuSkach minimalne 3 pracovné dni pred ich
zaCatim.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté bez vad a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych PD, plathymi normami i
predpismi a tymito VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami SSD, a.s. Do odstranenia vady nie je mozné
dielo prevziat do uzivania.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu, ktora nebrani uzivaniu diela.

Kvalitou prac a sluzieb podla tychto VSeobecnych zmluvnych podmienok su nielen dodrzanie terminov,
ceny arozsahu prac ale aj kvalita vykonanych prac. Dielo bude vykonané tak, aby spifialo poZiadavky
noriem STN pripadne EN a Standardov objednavatela. V pripade nedodrzania tejto casti, méze
objednavatel znizit uUhradu dohodnutej ceny, pripadne odstipit od zmluvy/objednavky a poverit
vykonanim alebo dokon&enim préac inych zhotovitelov.

Zhotovitel je opravneny vramci realizacie Stavby umiestnit do vykopovej ryhy cudzie energetické
zariadenia alebo siete len na zaklade pisomného suhlasu objednavatela. V pripade, ak zhotovitel umiestni
do vykopovej ryhy cudzie zariadenia bez pisomného suhlasu objednavatela, objednavatel je opravneny od
zhotovitela pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela.

4. Spolupdsobenie a podklady objednavatela

4.1 Objednavatel zabezpeti material a zariadenia uvedené v rozpocte (napr. kable, skrine, stozZiare, kioskova
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stanica, transformator ap). Ich dodanie prispdsobi potrebam zhotovitela a rezimu zhotovitela diela.
5. Odovzdanie staveniska

Ciefom odovzdania staveniska je ur€enie jeho rozsahu, vytyCenie stavby projektantom resp.
opravnenou osobou za ucCasti objednavatela, spravcov inzinierskych sieti, majitelov nehnutelnosti,
pripadne inych Statnych organov. Zhotovitel uréi v zmysle zakona zodpovedné osoby za realizaciu stavby
(opravy), ako stavbyveduci, veduci aty, priprava stavby, ...
Odovzdanie staveniska vykona zhotovitel.
Pri odovzdani staveniska sa dohodnu zastupcovia zhotovitela a objednavatela o vSetkych podrobnostiach
realizacie stavby, vratane demontovaného materialu.

6. Priebeh stavby
6. I. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik (dalej
len "dennik"), vzmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma udaje
o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zddvodnenie zmien vykonavanych prac od projektu, Udaje délezité pre
posudenie hospodarnosti prac a udaje nutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela.

Kopie dennikov uklada dozor stavby v dokumentacii skutoéného vyhotovenia stavby.

6. Il. Ekolégia

Pri realizacii diela je zhotovitel povinny postupovat’ tak, aby dodrziaval pravne predpisy z hladiska ochrany
Zivotného prostredia v oblasti:

o ochrany prirody a krajiny (vstupy do chranenych uzemi)
o ochrany povrchovych a podzemnych véd pri manipulacii so znecistujucimi latkami
o nakladania s odpadmi (vratane druhotnych surovin) , ktorych je drzitelom podla 79/2015 Z.z.
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7. Ukoncenie stavby

Preberacie konanie stavby zvolava zhotovitel stavby.
Preberacieho konania sa za objednavatela zu€astruju:

L

zastupca prislusného Oblastného centra
Projektovy manazér
dal8ie osoby podla urenia objednavatela

Zhotovitel opravnenému zastupcovi objednavatela pri preberacom konani odovzda nasledovné doklady:

PD skuto¢ného vyhotovenia stavby - 2x v analdgovej forme s peciatkou a podpisom prislusného
stavbyveduceho, PD obsahuje: technicki spravu, vykresovi dokumentaciu skutoného stavu
overenu peciatkou stavbyveduceho a stavebného dozoru

geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha bola zamerana v suradnicovom
systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluSné zamerania
elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej uCelovej mapy pre jednoznacnu
identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo
vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC
a vypis suUradnic v textovom subore *.TXT opravnenym geodetom v papierovej forme
a v digitalnej forme na CD nosici

Spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske (vychodiskova revizna sprava)—4x, jej sucastou su aj
osvedcenia o akosti a kompletnosti pouzitych vyrobkov nedodanych objednéavatefom

Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby — 7x

Vyjadrenie dotknutych organov §tatnej spravy a inych subjektov o vyhradach voéi stavbe (MsU, OU,
spravcovia inzinierskych sieti)

Povolenie stavebného uradu na uvedenie stavby do prevadzky (doCasné uzivanie, skuSobna
prevadzka, kolaudacné rozhodnutie)

Osvedcenie o skusSke vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od Opravnenej
pravnickej osoby, ak je to podla druhu stavby potrebné

Doklady o naloZeni s demontovanym materialom

Dokumentacia na CD nosici:
Zhotovitel doda projektovému manazérovi Objednavatela na CD nosi¢i nasledovné dokumenty
najneskor do 5 dni po preberacom konani:

V38etky detailné subory (vykresy, mapy, technické Specifikacie, technické poznamky, ...) skuto¢ného
vyhotovenia stavby s tymito pravidlami:

1. ak je mensi alebo rovny ako format A3 - naskenovana kopia overena peciatkou
stavbyveduceho a stavebného dozoru
2. ak je vykres vacsi ako A3, je akceptovany v papierovej kopii - overena peciatkou

stavbyveduceho a stavebného dozoru

skenované kopie vo formate A4 vo formate pdf:

1. zapis oodovzdani a prevzati stavby, podpisany opravnenymi zastupcami zhotovitela
a objednavatela

2. revizne spravy, atesty, certifikaty

3. OsvedCenie o skuSke vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od
Opravnenej pravnickej osoby, ak je to podla druhu stavby potrebné

8. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela minimalne 1x mesacéne.

Zhotovitel bude pri realizacii stavby postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa

dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a tieto VSeobecné zmluvné podmienky.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych zamestnancov zhotovitela a objednavatela a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy ako aj inych subjektov.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela je zhotovitel po vyrozumeni o
zastaveni prac zo strany objednavatela povinny bez zbytoéného odkladu uvedené prace zastavit’ tak, aby
nevznikli $kody z tohto zastavenia.

9. Zaverec¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch stran, ktoré nie su tymito V8eobecnymi zmluvnymi podmienkami SS

D, a.s. upravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Tieto VSeobecné zmluvné podmienky SSD, a.s. platia v plnom rozsahu pre vztah medzi objednavatelom
a zhotovitelom, ak si objednavatel a zhotovitel nedohodnu v pisomnej forme iné podmienky. Iné
podmienky, ako su podmienky ustanovené v tychto V§eobecnych zmluvnych podmienkach SSD, a.s. su
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platné a uc¢inné iba vtedy, ak su pisomne potvrdené objednavatelom. V pripade vzniku rozporov medzi
pisomnym dojednanim potvrdenym objednavatelom a tymito VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami ma
prednost znenie pisomného dojednania potvrdeného objednavatefom. VSeobecné zmluvné podmienky
zhotovitefa ako aj akékolvek podmienky zhotovitela odliSné od podmienok ustanovenych tymito
VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami su vylu¢ené, ak sa pisomne nedohodne inak.

Zhotovitel a objednavatel sa vzajomne dohodli, ze vSetky pripadné spory, ktoré vzniknu v suvislosti
s plnenim tychto V8eobecnych zmluvnych podmienok SSD, a.s. budu rieSit dohodou. Ak vzajomna
dohoda nebude mozna, o spore rozhodne sud prislusny podla miesta sidla odporcu.

\ ,dna

Identifikacné udaje zhotovitela:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis zhotovitela



