Zavazné podmienky k objednavke

Vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie
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1.3
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2.1

inzinierskej ¢innosti a realizacia stavby

1. VSeobecné ustanovenia

Tieto  ,Zavdzné podmienky Kk objednavke —
vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie
inZinierskej Cinnosti a realizacia stavby“ (dalej len
,Zavazné podmienky k objednavke*) platia ako sucast
objednavky na vypracovanie projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby, vykonanie inzinierskej Cinnosti
arealizaciu stavby (dalej len ,Objednavka®)
Zhotovitelom pre Objednavatefla.

Tieto Zavazné podmienky k objednavke ur€uju Cast
obsahu Objednavky a tvoria jej neoddelitelni sucast
a Zhotovitel podpisom Objednavky, resp. tychto
Zavaznych podmienok k objednavke potvrdzuje, Ze bol
s obsahom Zavaznych podmienok k objednavke
oboznameny a suhlasi s nimi.

Po doru€eni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi,
Zhotovitel zaSle 1  vyhotovenie = Objednavky,
podpisanej opravnenou osobou Zhotovitela spat

Objednavatelovi.

Pre ucely ,Zavaznych podmienok k objednavke* maju

pouzité oznacenia nasledovny vyznam:

a) Objednavatel — spolo¢nost Stredoslovenska
energetika — Distribucia, a.s., ktora ako zmluvna
strana pouziva ,Zavazné podmienky k objednavke
- Vypracovanie projektovej
dokumentacie, vykonanie inZinierskej Cinnosti
arealizacia stavby“ ako sucast Objednavky na
vypracovanie projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby, vykonanie inzinierskej Cinnosti
arealizaciu stavby. Objednavatel je zaroven aj
stavebnikom stavby uvedenej v Objednavke,

b) Zhotovitel — zmluvna strana, poskytujuca na
zaklade objednavky plnenie pre spoloénost
Stredoslovenska energetika — Distriblcia, a.s.,
ktoré spo€iva vo vypracovani projektovej
dokumentacii, vykonani inZinierskej c&innosti
a realizacii stavby.

c) Objednavka - pisomny pravny ukon
Objednavatela smerujuci voci Zhotovitelovi,
s ciefom dostat od neho objednané plnenie

spocivajuce VO vypracovani projektovej
dokumentacii, vykonani inzinierskej c&innosti
arealizacii  stavby. Objednavka potvrdena
opravnenou osobou Zhotovitela predstavuje

dvojstranny pisomny pravny ukon, zavazny pre
Objednavatela aj Zhotovitela, predmetom ktorej
sU prava a povinnosti zmluvnych stran, ako to
vymedzuje Objednavka a tieto Zavazné
podmienky k objednavke,

d) Stavba — stavba uvedend v Objednavke.

2. Predmet objednavky

Predmetom  Objednavky, ktorej neoddelitelnou
sucastou su tieto Zavazné podmienky k objednavke
ako jej priloha, je zavazok Zhotovitela v rozsahu, za
podmienok a spésobom uvedenym v Objednavke
a v tychto Zavaznych podmienkach k objednavke pre
Objednavatela vypracovat projektovi dokumentaciu,
vykonat inzZiniersku ¢innost a realizovat Stavbu

2.2
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a zavazok Objednavatela zaplatit za to Zhotovitelovi
dohodnutu cenu.

Predmet plnenia Zhotovitela sa dalej oznaluje ako
,Dielo®.

Stavebnikom Stavby je Stredoslovenska energetika —
Distribucia, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
(dalej SSE-D, a.s.), na ktorého musia byt vydané
prislusné rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za
podmienok uvedenych v Objednavke av tychto
Zavaznych podmienkach k objednavke pre
Objednavatela a Objednavatelovi odovzda riadne
a vcas Dielo pod nazvom uvedenym v objednavke,
uskutocnené podla technického navrhu
vypracovaného Objednavatelom a polozkovitého
rozpoc¢tu dodaného Zhotovitelom.

Sucastou Diela podla Objednavky je:

- vypracovanie projektovej dokumentacie stavby
overenej opravnenou pravnickou osobou (dalej len
,PD"),

- vybavenie pravoplatného stavebného povolenia
alebo ohlasenia drobnej stavby, vratane suhlasov
vlastnikov pozemkov, na ktorych sa bude Stavba
realizovat aktorych pozemky budld zasiahnuté
ochrannym pasmom Stavby,

- vybavenie rozkopového povolenia, ak si to stavba
vyziada,

- realizacia Stavby - energetického zariadenia bez
dodania materialu, okrem beténovej zmesi, piesku
a drobného rezijného materialu, ktory nie je sucastou
Katalégu prvkov a funkénych celkov pre distribuénu
sustavu SSE-D, a.s. (dalej ,Kataldg PFC®) vratane
vykonania vSetkych skuSok a prehliadok potrebnych
k bezpeénej prevadzke na NN a VN vedeni vratane 1.
uradnej skusky

- porealizatné geodetické zameranie dokoncenej
Stavby vo formate dgn,

- vykon stavebného dozoru v zmysle Stavebného
zdkona a vykon koordinatora bezpecnosti prace
v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.,

- majetkopravne vysporiadanie Stavby k pozemkom
dotknutym stavbou - pre ucely vydania stavebného

povolenia majetkopravne vysporiadanie zabezpedi
Zhotovitel, pricom Zhotovitel je povinny pri plneni
predmetu Objednavky postupovat v zmysle

Zavéznych podmienok pri vykone IC, suvisiacich
s upravenim vztahov kpozemkom pri vydavani
stavebného povolenia a kolaudaéného rozhodnutia
pre stavby SSE-D, ktoré budu odovzdané
Zhotovitelovi po potvrdeni Objednavky. Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi vSetky pozadované doklady
vzmysle Zavéznych podmienok pri vykone IC,
suvisiacich s upravenim vztahov k pozemkom pri
vydavani stavebného povolenia a kolaudacného
rozhodnutia pre stavby SSE-D spolu s pravoplatnym
stavebnym povolenim na Stavbu. Zhotovitel je
povinny zabezpedit, aby pravoplatné stavebné
povolenie neobsahovalo Ziadnu podmienku, ktora by
viazala vydanie kolaudaéného rozhodnutia na Stavbu
na majetkopravne vysporiadanie pozemku alebo
pozemkov do kolaudacie. Tzn. vSetky majetkopravne
vztahy musia byt upravené zmluvami o buducich
zmluvach, riadnymi zmluvami alebo dolozené
suhlasmi vlastnikov pozemkov s realizaciou stavby do
pravoplatnosti stavebného povolenia. Zhotovitel je
zaroven povinny zabezpec€it, aby v stavebnom
povoleni boli zahrnuté vSetky pozemky dotknuté
Stavbou, vratane pozemkov nachadzajucich sa
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2.5

2.6

3.1

3.2

v ochrannom pasme Stavby. V pripade ak predlozené
doklady
a) nebudu v sulade so Zavdznymi podmienkami pri
vykone IC, suvisiacich s upravenim vztahov
k pozemkom pri vydavani stavebného povolenia
a kolaudaéného rozhodnutia pre stavby SSE-D
alebo
b) stavebné povolenie bude obsahovat podmienku
majetkopravneho vysporiadania do kolaudacie
alebo
c) vstavebnom povoleni nebudl zahrnuté vsSetky
pozemky dotknuté Stavbou vratane ochranného
pasma,
je Objednavatel opravneny uplatnit si naroky zo
zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty v zmysle ¢l.9
tychto Zavaznych podmienok k objednavke.
- vykon stavbyveduceho ako opravnenej osoby vo
vystavbe
- vybavenie kolaudacného rozhodnutia na stavbu,
ak Stavba vyzadovala stavebné povolenie
Kontaktné osoby za SSE-D:
- prace:

- material:

- riadenie udrzbovej Cinnosti:

- vypinanie siete:

- manazér realizacie — zastupca objednavatela:
- environment: enviro@sse-d.sk

Zhotovitel' nie je opravneny poverit vykonanim Diela
tretiu osobu okrem pripadu, Ze Objednavatel pisomne
suhlasi s poverenim vykonavania Diela tretou osobou.

3. Rozsah a obsah projektovej dokumentacie a

inzinierskej ¢innosti

Zhotovitel sa zavazuje predmet zmluvy vypracovat

podfa Zmluvy a vzmysle podmienok noriem STN,

Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich

predpisov, Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z.

v zneni neskorSich predpisov, Nariadenia viady ¢.

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a

zdravotnych poZiadavkach na stavenisko ako aj

ostatnych prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov. SR a podla Standardu projektovej
dokumentacie a stavebného povolenia v podmienkach
spolo¢nosti Stredoslovenska energetika — Distribucia,

a.s. Standard projektovej dokumentécie a stavebného

povolenia v podmienkach spolo¢nosti Stredoslovenska

energetika — Distribucia, a.s. je zverejneny pre

Zhotovitela na internetovej stranke www.sse-d.sk.

PozZiadavky na obsah PD na zaistenie bezpec&nosti

v PD v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti
aochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni
niektorych zakonov:

» vypracovanie PD  tak, aby  vyhovovali
poziadavkam  vyplyvajucich  z predpisov  na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

» vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich
z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych
a uzivatelskych podmienkach ako napr. €asti pod
napatim, krizovania, el. trakcia, dovolené
vzdialenosti, subehy s vedeniami, zvlastny rezim,
prevadzky zariadenia, nebezpecné prostredie...

» posudenie rozsahu rizika, ak rozsah rizika nebol
posudeny podla osobitného predpisu. Posudenie

3.3

41

4.2

4.3

rizika sa vykona v procese schvalovania PD
Objednavateflom. Zaverec¢né stanovisko potvrdi
Objednavatel pisomne. Zodpovedny zastupca
Objednavatela vyzna&i do schémy zapojenia
vSetky napajacie body. Zhotovitel v schéme
zapojenia vyznaci miesta, na ktorych sa umiestnia
prvky zaistujuce bezpec€ny stav zariadenia po¢as
vystavby alebo opravy Stavby — stav zapojenia
ozna¢i datumom na schéme zapojenia — t,j.
platnost schémy v ¢ase schvalovania.
PoZiadavky z hladiska ochrany Zivotného prostredia
musia zohladfovat existujuce ochranné pasma podla
zakona ochrany prirody a krajiny, pasma hygienickej
ochrany vodnych zdrojov a manazment odpadov
a nebezpecnych latok:
- PD musi obsahovat Specifikaciu odpadov

- nebezpecny, ostatny (vratane
druhotnych surovin) a ich predpokladané
mnozstvo,

- PD musi obsahovat uréenie ochrannych
pasiem zhladiska ochrany prirody
a krajiny a ochrany vodnych zdrojov
dotknutych stavbou,

- pripadné doporucenia a
environmentalistu ur¢eného
Objednavatefom  musi zapracovat do
projektovej dokumentécie.

nariadenia

4. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet Objednavky

odovzda Objednavatelovi do terminu dodania
uvedeného v Objednavke.
Zhotovitel  je  povinny  pisomne informovat

Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela a stave
vykonavania Inzinierskej cCinnosti.  Informovanie
Objednavatela bude realizované formou pisomnych
reportov, ktoré je Zhotovitel povinny zasielat
manazérovi realizacie pravidelne kazdy posledny
tyzdern v mesiaci, okrem mesiaca v ktorom bola
doru€ena Objednavka. Reporty sa budu tykat najma:

- vyberu staveniska resp. prejednania technického
navrhu so spracovatelom,

- spracovania projektovej dokumentacie a zaslania
Ziadosti o Uzemné konanie,

- stavu spracovania dokladov v zmysle Zavéznych
podmienok pri vykone IC, suvisiacich s upravenim
vztahov k pozemkom pri vydavani stavebného
povolenia a kolaudaéného rozhodnutia pre stavby
SSE-D

- spracovania projektovej dokumentacie a zaslania
ziadosti o stavebné konanie resp. ohlasenie,

- spracovania projektovej dokumentacie pre realizaciu,
navrhu VCP a zavere&ného prejednania projektu,

- pripravy a priebehu realizaénych prac,

- priebehu vybavovania kolaudaéného rozhodnutia (ak
bolo potrebné),

Zhotovitel je povinny zaslat pisomny report aj na
vyziadanie manazéra realizacie.

Objednavatel moOze prevziat Dielo a pravoplatné
kolaudaéné rozhodnutie aj v skorSom ako dohodnutom
termine, ak bolo plnenie Zhotovitela vykonané riadne
v sulade so Zavaznymi podmienkami k objednavke.
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5. Cena za vykonanie diela

Cena za projektovi  dokumentaciu  uvedenu
v Objednavke obsahuje zabezpelenie vSetkych
¢innosti suvisiacich s vypracovanim projektu, vratane
osvedCenia opravnenej pravnickej osoby a vratane
prvého odovzdania stavby Objednavatelovi a jeho
realizatorovi, vytyCenia stavby a obcasného
autorského dozoru.

Cena za inziniersku &innost uvedena v Objednavke
zahffia cenu za:

- vybavenie pravoplatného stavebného povolenia

alebo ohlasenia drobnej stavby vratane poplatkov,

- vybavenie potrebnych vyjadreni zainteresovanych
organizacii vratane suhlasov vlastnikov
nehnutelnosti,

- ostatné naklady suvisiace s Inzinierskou ¢innostou,
ako spravne poplatky, kolky, odvody....

- vykon stavebného dozoru na Stavbe v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. vzneni neskorSich
predpisov (Stavebny zakon),

- vykon koordinatora bezpecnosti prace v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.,

- vybavenie rozkopového povolenia,

- vyty&enie inZinierskych sieti ich spravcami,

- porealizaéné geodetické zameranie,

-pozadované doklady k majetkopravnemu

vysporiadaniu v zmysle Zavédznych podmienok pri

vykone IC, suvisiacich s upravenim  vztahov

k pozemkom pri vydavani stavebného povolenia

a kolaudacného rozhodnutia pre stavby SSE-D,

- vykon stavbyveduceho,

- vybavenie kolauda¢ného rozhodnutia na Stavbu, ak

Stavba vyzadovala stavebné povolenie.

Cena za realizaciu Stavby je ur€ena na zaklade
polozkovitého rozpoCtu prac dodaného Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny polozkovity rozpoc€et vypracovat
s vyuzitim  APV-CENKROS plus a databazovych
sliborov TSKP a TSP Cenekon a Databaz SSE-D,
ktoré je Zhotovitelov opravneny vyuzivat v zmysle
Zmluvy o poskytnuti sluzieb. V cene je zahrnutd aj
doprava materialu zo skladu Objednavatela na miesto
Stavby, zabezpeCenie zneskodnenia/zhodnotenia
ostatnych odpadov, vykonanie vSetkych skuSok
a prehliadok potrebnych k bezpecénej prevadzke na NN
a VN vedeni vratane prvej uradnej skudky a dodanie

dokladov vzmysle ¢&l. 7 (Ukonéenie stavby)
VSeobecnych  zmluvnych  podmienok  dodavky
stavebnomontaznych prac medzi  zhotovitelom

a objednavatefom pre projekty ,C“, ktoré tvoria
neoddelitelnu sucast tychto Zavaznych podmienok k
objednavke. V cene za realizaciu nie je zahrnuta
dodavka materidlu okrem beténovej zmesi, piesku
a drobného rezijného materialu, ktory nie je su€astou
Katalogu PFC. Material potrebny na zhotovenie diela
okrem betdnovej zmesi, piesku a drobného rezijného
materialu, ktory nie je su€astou Katalogu PFC doda
Objednavatel na zaklade supisu materialu dodaného
Zhotovitelom. V cene nie su zahrnuté naklady za
zneSkodnenie nebezpe¢nych odpadov zo Stavby.

Zmenu rozsahu predmetnej
finan€nej i Casovej odsuhlasuje
Objednavatela.

stavby po stranke
manazér realizacie

6.1

6.2

6.3

6.4

6. Faktura¢né a platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny Diela vo
vySke uvedenej v Objednavke. Objednavatel
prehlasuje, Ze na objednané prace ma zaistené
finanéné prostriedky.

Faktura bude vystavena jednorazovo po prevzati Diela
podla €l. 7 bod 7.16 tychto Zavaznych podmienok k
objednavke. Zhotovitel vystavi fakturu vo vyske
zmluvnej ceny do 7 pracovnych dni odo dfa
odovzdania diela s potrebnymi skuSkami. Prilohou
faktury bude podpisany Zapis o odovzdani a prevzati
budovy alebo stavby a pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie, v pripade ak Stavba vyzadovala stavebné
povolenie. V pripade ak s dielom nebude odovzdané
pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie, vyznaéi sa tato
skuto¢nost v Zapise o odovzdani a prevzati budovy
alebo stavby ako nedorobok. V takomto pripade je
Objednavatel opravneny zadrzat 15 % z ceny diela
a Vv lehote splatnosti uhradit Zhotovitefovi fakturovanu
Ciastku zniZenu o toto zadrzné. Zhotovitel je zaroven
povinny uviest vySku zadrzného vo fakture. Zadrzanu
Cast' fakturovanej zmluvnej ceny uhradi Objednavatel
Zhotovitelovi do 14 kalendarnych dni po odovzdani
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Zadrzné
podla tohto bodu Zavaznych podmienok k objednavke
sa nezapocitava so zadrznym podla bodu 6.4 tohto
Clanku  Zavaznych podmienok k objednavke.
O dodato¢nom odovzdani pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia bude spisany Zapis
0 odovzdani a prevzati kolaudatného rozhodnutia
podpisany zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na
zaklade  faktury  vystavenej Zhotovitelom,
s dohodnutou lehotou splatnosti 45 dni odo dfa jej
vystavenia. Faktura bude uhradend bezhotovostnym
prevodom z U¢tu Objednavatela v prospech uétu
Zhotovitela na zaklade prikazu Objednavatela.
Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti podla § 71
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v plathom zneni
a Cislo objednavky v SAP-e Objednavatela,
v opacnom pripade je Objednavatel opravneny vratit
vystavenu faktiru spat Zhotovitelovi s tym, ze lehota
splatnosti zacne plynat az diiom dorucenia opravenej
faktury v sulade stymito Zavaznymi podmienkami
k objednéavke.

V pripade nedorobkov podla bodu 3.15 V3eobecnych
zmluvnych podmienok dodavky stavebnomontaznych
prac medzi zhotovitelom a objednavatefom pre
projekty ,C*, je Objednavatel opravneny zadrzat 10%
zmluvnej ceny avlehote splatnosti  uhradit
Zhotovitelovi fakturovanu ¢iastku znizenu o toto
zadrzné. Zhotovitel' je zarovern povinny uviest vySku
zadrzného vo fakture. Zadrzanu c¢&ast fakturovanej
zmluvnej ceny, uhradi Objednavatel Zhotovitefovi po
odstraneni nedorobkov. Objednavatel uhradi zadrzanu
C¢ast zmluvnej ceny do 14 kalendarnych dni od
podpisania Zapisu o odstraneni nedorobkov. Zadrzné
podla tohto bodu Zavaznych podmienok k objednavke
sa nezapocitava so zadrznym podfa bodu 6.2 tohto
¢lanku Zavaznych podmienok k objednavke. Celkova
vySka zadrzného sa stanovi ako su€et zadrzného
podfa bodu 6.2 a6.4 tohto <¢&lanku Zavaznych
podmienok k objednavke. V pripade ak ma dielo vady
vzmysle bodu 3.14 VSeobecnych zmluvnych
podmienok dodavky stavebnomontaznych prac medzi
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

zhotovitelom a objednavatelom pre projekty ,C,*
objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela
a pozadovat ich bezplatné odstranenie.

7. Podmienky vykonania diela

Realizacia Diela bude zahjjend bezodkladne po
doruceni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi. Termin
odovzdania staveniska Zhotovitel oznami
Objednavatefovi. Zaznam o odovzdani staveniska
bude pisomnou formou. Termin odovzdania
staveniska je potrebné oznamit nasledovnym
subjektom: Manazér realizacie Objednavatela, veduci

prislusného Oblastného centra, mesto/obec,
projektant.
Zhotovitel ~ zabezpedi vytyCenie podzemnych

inzinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych
spravcov sieti.

Zodpovednost za 8kody na zhotovovanom majetku, na

existujuicom majetku vo vlastnictve Objednavatela,
ktory sa nachadza na stavenisku a vo vztahu k tretim
osobam, ktoré mozu vzniknut v suvislosti
s vystavbou, znasa Zhotovitel az do odovzdania
a prevzatia Diela. Taktiez Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi, prip. tretej osobe za Skody
spbsobené vlastnym zavinenim pri realizacii Diela.

Zhotovitel min. 30 dni pred realizaciou odovzda osobe

zodpovednej za material zoznam materialu s presnou
Specifikaciou a priradenymi internymi skladovymi
Cislami a terminom prevzatia. Tento zoznam (limitka
materialu) musi byt schvaleny a podpisany
manazérom realizacie prislusnej oblasti. Specifikéaciu
trafostanice treba dorucit nakupcovi zodpovednému
za trafostanice za UCelom objednania trafostanice
u vyrobcu. Zhotovitel prevezme material
v dohodnutom termine naraz. Zmeny Vv supise
materialu treba pisomne odsuhlasit s manazérom
realizacie Objednavatela.

Pred realizaciou stavby predlozi  Zhotovitel
Objednavatelovi - kontaktnej osobe za Oblastné
centrum Vecny a &asovy plan VCP
s harmonogramom prac a na poziadanie aj schvéleny
vykonavaci projekt. VCP je potrebné predloZit
v dostatoénom &asovom predstihu vzhladom na
vyrozumenie odberateflov el. energie.

Pri realizacii bude Zhotovitel dodrziavat vSeobecné

zavazné predpisy, technické normy, pisomné
poucenie 0 bezpecnosti prace  a zakladnych
pravidlach organizacie prace, absolvované na

prislusnej OKU. Sugasne Zhotovitel bude sustredovat
doklady, ktoré ukladaju prislusné vSeobecne zavazné
pravne predpisy, STN a vyhlasky.

Stavebny material, ktory doda Objednavatel i

Zhotovitel, musi spifat  podmienky  zakona
o stavebnych vyrobkoch — certifikaciu.
Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh

(postup) vykonavania Diela u Zhotovitefa podla
potreby a na kontrolnych dfioch uréenych a vopred
oznamenych Zhotovitelom.

7.9 Objednavatel ma pravo zastavit, resp. prerusit prace,
ak Zhotovitel vykona prace vadné, tj. vrozpore
s projektom,  Objednavkou, pripadne platnymi
normami. Takéto pozastavenie nema vplyv na
dohodnutu lehotu vystavby.

7.100bjednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas
realizacie stavebnych prac.

7.11Po ukonCeni prac je Zhotovitel povinny prizvat
k odovzdaniu Diela nasledovné osoby: Manazér
realizacie Objednavatela, zastupcu OC povereného
veducim OC, riadenie udrzbovej €innosti a zastupcu
mesta/obce.

7.12Vlastnikom zariadenia (Diela) je pocas celej doby
vykonavania Diela Objednavatel, vlastnicke pravo
k predmetu Diela sa pocas realizacie nemeni.

7.13Za prevzaté bude Dielo povazované driom podpisu
Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby
oboma zmluvnymi stranami, ktory vystavi Zhotovitel.
Objednavatel je k prevzatiu diela povinny, len ak je
dielo funkéné a bez vad a nedorobkov.

7.14 Odovzdanim diela prechadza zo Zhotovitela na
Objednavatela nebezpecenstvo $kody na diele.

7.15 Zaistenie pracoviska v zmysle STN 34 3100 €. 5.3.2,
vykona  Objednavatel  prostrednictvom  utvaru
Prevadzka a udrzba VN a NN (PaU VN a NN), na
zaklade pisomnej poziadavky Zhotovitela.

7.16Napatoveé skusky na 22 kV kabloch s izolaciou XPE,
ktoré su majetkom Objednavatela, smie vykonavat
vyhradne prislusny odbor Objednavatela. Po
ukon&eni montaze VN kébla je Zhotovitel povinny
poziadat o vykonanie uvedenych skusok prislusny
odbor Objednavatela.

7.17Zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu,
ktoré mu vyplyvaju zo zakona ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej Zakon o
odpadoch) a suvisiacich pravnych predpisov z oblasti
ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel je pri plneni
Objednavky povinny najma:

- zhromazdovat vznikajuce odpady a zabezpecit
ich spravne zatriedenie podla druhov v sulade s
Kataldgom odpadov a projektovou
dokumentaciou a zaroven zabezpeclit odpady
pred ich znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neziaducim unikom; najma ich uloZenie do
vhodnych nadob tak, aby nedoSlo k ich uniku a
ohrozeniu zivotného prostredia. Zaroven je
povinny zabezpecit dostatoény pocet obalov
alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie,
a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené
v stavebnom denniku,

- zabezpelit zhodnotenie/zneskodnenie ostatnych
odpadov, ktoré vznikli pri plneni Objednavky,
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
stanovenej Zakonom o odpadoch,

- evidovat mnozstvo, druh odpadu a spdsob
nakladania s odpadom v stavebnom denniku,
spolu s vyplnenymi evidenénymi listami odpadu,

- odovzdat ostatné odpady (vratane druhotnych
surovin) len osobe opravnenej nakladat
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s odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch. Vazny
listok (doklad z odovzdanych odpadov) okrem
Standardnych udajov musi obsahovat: Uvedenie
Objednavatela ako poévodcu odpadu, nazov
stavby, miesto stavby a nazov Zhotovitela.
Original vazneho listku odovzda Zhotovitel
manazérovi realizacie Objednavatela a fotokdpiu
vazneho listku zaSle bezodkladne na e-mailova
adresu: enviro@sse-d.sk tak, aby Objednavatel
mohol riadne a v€as vystavit podklad k fakturacii
a plnit povinnosti ulozené Zakonom o odpadoch,

v pripade, Ze na stavbe bude vznikat
nebezpecny odpad je Zhotovitel povinny mat na
stavbe havarijnu vybavu,

upozornit objednavatela na bezprostredne
hroziacu alebo vzniknutd havariu alebo inu
mimoriadnu udalost suvisiacu s nakladanim
S nebezpeénym odpadom a vykonat opatrenia
potrebné na zaistenie ochrany Zivota, zdravia,
majetku a Zivotného prostredia pred uUcinkami
tychto udalosti,

plnit pokyny Objednavatefa pri nakladani

s odpadom.

7.18V pripade, ak pri realizacii stavby vznikne nebezpecny

odpad:

- zneSkodnenie nebezpelného odpadu zabezpedi
Objednavatel prostrednictvom opravnenej
organizécie,

- Zhotovitel je povinny pri odovzdani staveniska
oboznamit sa, a postupovat vsulade s pokynmi
objednavatela pri  zabezpeCeni  zneSkodnenia
nebezpecného odpadu,

- Zhotovitel je povinny oznamit environmentalistovi
Objednavatela, ze nebezpeény odpad je pripraveny
na prevzatie opravnenou organizaciou, ktora
nasledne zabezpedi jeho zneSkodnenie,

- Zhotovitel je povinny potvrdit' tlagivo - sprievodny list
nebezpecného odpadu pri odovzdani nebezpelného
odpadu organizacii opravnenej na zne$kodnenie
nebezpecného odpadu, pricom v sprievodnom liste
nebezpecného odpadu musia byt uvedené tieto
nalezitosti - nazov stavby, miesto stavby, meno
a priezvisko osoby odovzdavajucej odpad za
Zhotovitela, podpis a datum.

7.19Zhotovitel je povinny poskytnat Objednavatelovi

sucinnost pri plneni povinnosti vyplyvajucich zo
Zakona o odpadoch a prislusnych vykonavacich
predpisov k tomuto zakonu, najma odovzdat vcas
vSetky doklady ainformacie potrebné pre vcasné
ariadne splnenie povinnosti objednavatela ako
povodcu odpadu.

7.20Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je

pbvodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch aje
povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
Zakona o odpadoch a suvisiacich vykonavacich
predpisov k tomuto zakonu. Zhotovitel sa zavazuje
Objednavatelovi nahradit Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut,
ktoré boli Objednavatelovi ulozené z dbvodu, Zze
zhotovitel ako drzitel odpadu nesplnil riadne a v€as
povinnosti v zmysle tychto Zavaznych podmienok k
objednavke a/alebo Zakona o odpadoch a jeho
vykonavacich predpisov.

8.1

8. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Sucastou tychto Zavaznych podmienok k objednavke
su ,Obchodné podmienky zabezpecenia vykonu prac
pre Zhotovitela na zariadeniach, v priestoroch ana
pracoviskach SSE-D, a.s.,” ktoré tvoria neoddelitelnu
prilohu tychto Zavaznych podmienok k objednavke a
ktoré upravuju otazky BOZP.

9. Zaruka, naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

pokuty

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac
podla Objednavky a tychto Zavaznych podmienok
k objednavke odo dria odovzdania ukonéeného Diela
Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré
ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi,
alebo ktoré sa vyskytnu na Diele po€as zaruénej doby.

Zhotovitel poskytuje zaruku za akost za vykonané
Dielo v diZke 36 mesiacov. Zaruka za&ina plynut diiom
odovzdania Diela bez vad a nedorobkov. Zaruka sa
vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti
a udrzby Diela Objednavatefom.

Pokial sa poCas zaru¢nej doby vyskytne vada na
Diele, Objednavatefl je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklaméaciu bez zbytoéného odkladu.
V reklamacii musi byt vada popisana.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstranenim
pripadnych vad v o najkratSom c¢ase. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomne.

Ak  nenastupi  Zhotovitel  k odstraneniu  vady
bezodkladne, je Objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie vady u tretej osoby. VSetky takto

vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi uhradit.
V pripade: a) vady v kvalite projektovej

dokumentacie tj. projektova dokumentacia nie je
vypracovana v sulade so Standardami projektovej
dokumentacie, Katalogom PFC,

b) wvady vkvalite majetkopravneho
vysporiadania, tj. majetkopravne vysporiadanie
nie je vykonané vsulade so Zavaznymi
podmienkami  pri vykone IC,  stvisiacich

S upravenim vztahov k pozemkom pri vydavani
stavebného povolenia a kolaudacného
rozhodnutia pre stavby SSE-D,

c) vady v kvalite inzinierskej €innosti — t.).
stavebné povolenie nie je v sulade
s poziadavkami  Objednavatefa podla tychto
Zavaznych podmienok k objednavke,

d) rozdiely medzi PD a skuto€nostou t.|.
Udaje v PD nezodpovedaju skutoCnej situacii
v teréne kde sa ma stavba realizovat,

e) ak polozkovity rozpocet nie je
vypracovany vzmysle ¢l. V bod 5.3 tychto
Zavaznych podmienok k objednavke,

f) ak Zhotovitel nepostupuje v sulade s €l.
VIl bodom 7.17 az 7.20,
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9.7

9.8

9.9

je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné

odstranenie vady pozadovat od Zhotovitela zmluvnu

pokutu vo vyske

e 5% zcelkovej ceny predmetu Objednavky za
kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada ma
vplyv na realizaciu stavby a bez jej odstranenia
nie je mozné stavbu realizovat alebo dosiahnut
vydanie kolaudacného rozhodnutia na stavbu,
pripadne dosiahnut jeho pravoplatnost,

e 1% zcelkovej ceny predmetu Objednavky za
kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada nema
vplyv  na realizaciu stavby  a vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia a dosiahnutie jeho
pravoplatnosti.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze podfa
odovzdanej projektovej dokumentacie je
mozné zhotovit Stavbu, ku ktorej sa projektova
dokumentacia  vztahuje, a toriadne a v
rozsahu navrhovaného rozpoctu. \% pripade
preukazania zjavnej chyby v projektovej dokumentacii
pri realizacii Stavby a/alebo pri preukazani rozdielu
chybne navrhovaného rozpoctu v projektovej
dokumentacii oproti skutocne nevyhnutne
vynalozenym finanénym prostriedkom na zhotovenie
Stavby, sa Zhotovitel zavazuje uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 30 % z
nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na zhotovenie
Stavby z dévodu chyby v projektovej dokumentacii
alebo chybne navrhnutého rozpoc€tu v projektovej
dokumentacii.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktar
po lehote splatnosti je Zhotovitel opravneny pozadovat
za kazdy denn omeSkania urok z omeskania vo vyske
0,01 % z hodnoty diZnej sumy.

V pripade omeskania zaplatenia faktury Zhotovitelovi,
si Zhotovitel nebude uplatfiovat ani zmluvnu pokutu,
ani narok na urok z omeskania, ak omeSkanie bude
sposobené penaznym Ustavom Objednavatela.

9.100bjednavatel je opravneny od zmluvy pisomne

odstupit pri  akomkolvek porusSeni povinnosti
vyplyvajucich z tychto Zavaznych podmienok k
objednavke Zhotovitelom. Zmluvné strany sa
vzajomne dohodli, Zze ak Zhotovitel porusi
podmienky tychto Zavaznych podmienok k objednavke
podstatnym spésobom je Objednavatel opravneny od
Objednavky pisomne odstupit bez naroku Zhotovitela
na Uhradu rozpracovanosti diela. Za podstatné
poruSenie Zavaznych podmienok k objednavke
Zhotovitelom sa povazuje najma:
a) nedodrzanie terminu dodania diela alebo
b) neinformovanie Objednavatela o stave
rozpracovanosti plnenia predmetu Objednavky
formou reportov pri dosiahnuti terminov uvedenych
v bode 4.2. tejto Zmluvy alebo
c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy
Objednavatela neodstrani vady v dodato¢ne
uréenej primeranej lehote.

9.11V pripade odstupenia od Zmluvy Objednavatelom

z dévodov uvedenych v bode 9.10 tychto Zavaznych
podmienok k objednavke je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie jednorazovej
zmluvnej pokuty vo vySke 50 % z celkovej ceny
predmetu Objednavky. Odstupenim od Objednavky nie
je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
a zaplatenie zmluvnej pokuty.

9.12V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim

dohodnutého diela riadne a v€as a v dohodnutych
terminoch je Objednavatel opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny
diela za kazdy dernn omesSkania bez ohfadu na dévody
na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili nedodanie Diela
v dohodnutom termine.

9.13V pripade omeskania Zhotovitela s informovanim

Objednavatela o stave rozpracovanosti plnenia
predmetu Objednavky formou reportov podla bodu 4.2.
tychto Zavaznych podmienok k objednavke je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
omeskanie s dodanim reportov pri kazdom jednotlivom
porusSeni tejto povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode
4.2. tychto Zavaznych podmienok k objednavke.

9.14Pravom Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty

nie je ani Ciastocne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

9.15Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel je

prevadzkovatefom distribuCnej sustavy v zmysle
zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike aozmene
a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich
predpisov a zarovefi regulovanym subjektom v zmysle
zakona €. 250/2012 Z.z. oregulacii v sietovych

odvetviach v zneni neskorSich predpisov.

9.16Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je

povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vysSie
uvedenych zakonov ako aj z vyhlasky &. 275/2012 Z.
z. vzneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje Objednavatelovi nahradit $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii, ktoré boli
Objednavatelovi ulozené =z dbévodu, ze Zhotovitel
nesplnil riadne av€as povinnosti vzmysle tejto
zmluvy, ako aj tzv. kompenzaénu platbu, ktoru je
Objednavatel povinny uhradit v pripade poruSenia
Standardov kvality v zmysle vyhlasky €. 275/2012 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov.

9.178kodu vzmysle bodu 9.16 uhradi Zhotovitel

Objednavatelovi do 14 dni odo dha predlozenia faktury
na Uhradu Skody, ktorej prilohou bude doklad
potvrdzujuci jej vznik.

9.18Zhotovitel  prehlasuje, ze ku dfAu potvrdenia

Objednavky nie je evidovany v Zozname fyzickych
osbb a pravnickych osbéb, ktoré porusili zakaz
nelegdlneho zamestnavania vedenom Narodnym
inSpektoratom prace alalebo neporusil zakaz
nelegalneho zamestnavania atiez prehlasuje, Zze
pocas plnenia Objednavky sa zavazuje plnit vSetky
povinnosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov tak, aby neporuSil zakaz nelegalneho
zamestnavania ako ho vymedzuje zakon &. 82/2015
Z.z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel sa
zavazuje Objednavatelfovi nahradit Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré
boli Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze Zhotovitel
porusSil zakaz nelegalneho zamestnavania. V pripade,
ak sa vyhlasenie Zhotovitela ukaze ako nepravdivé je
Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu pokutu
vo vySke 5% z celkovej ceny predmetu Objednavky.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel je
opravneny neprijat pracu alebo sluzbu, ktoru
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Zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom
fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava. V
pripade, ak sa preukaze, Zze Zhotovitel dodava alebo
poskytuje pracu alebo sluzbu prostrednictvom fyzickej
osoby, ktoru nelegalne zamestnava, alebo Zhotovitel

na poZiadanie Objednavatela neposkytne
Objednavatelovi bezodkladne doklady a osobné udaje
fyzickych 0s0b, prostrednictvom ktorych

Objednavatelovi dodava pracu alebo poskytuje sluzbu,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a v
takom pripade je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstupit.

9.190bjednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel

je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek
pohladavku (najmd zmluvnua pokutu, nahradu Skody),
ktord& mu vznikne na zaklade tychto Zavaznych
podmienok k objednavke, voci akejkolvek inej, aj
nesplatnej pohladavke Zhotovitela voCi
Objednavatelovi, ktora vznikla na zaklade tychto
Zavaznych  podmienok k  objednavke alebo
akéhokolvek iného zmluvného vztahu uzavretého
medzi Zhotovitefom a Objednavatefom.

10. Osobitné ustanovenia

10.1Zhotovitel, ktory je platitelom dane v zmysle zékona ¢.

222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH")
vyhlasuje, Ze ku driu potvrdenia Objednavky u neho
nenastali dévody na zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty podla § 81 ods. 4 pism. b) bod 2.
zékona o DPH a/alebo nie je zverejneny v prisluSnom
zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych
nastali doévody na zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom Finanénym riaditelstvom
SR v zmysle § 69 ods. 15 zakona o DPH.

10.2V pripade, ak kedykolvek pocas plnenia predmetu

Objednavky nastanui u Zhotovitela dévody na zruSenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty podia § 81 ods.
4 pism. b) bod 2 zakona o DPH a/alebo bude
Zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname platitefov
dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na
zru8enie registracie vedenom Finan&nym riaditelstvom
SR sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni pisomne oznamit vznik tejto
skuto¢nosti Objednavatelovi. V pripade, ak Zhotovitel
v stanovenej lehote neoznami Objednavatelovi vznik
tejto  skutoCnosti, je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 5
% z ceny predmetu Objednavky. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je ani CdCiastone dotknuty néarok
Objednavatela na ndhradu vzniknutej Skody.

10.3V pripade, Ze nastanu okolnosti, za ktorych bude

Objednavatel ruciteflom za DPH, ktoru je povinny platit
Zhotovitel v zmysle § 69b zakona o DPH, je
Objednavatel opravneny zadrzat ako zabezpeku na
svoje naroky voci Zhotovitefovi vzniknuté z dévodu
ruenia za dan sumu dane z pridanej hodnoty, ktoru je
ako rucitel za dan povinny uhradit, z akejkolvek
splatnej faktary Zhotovitela, ato aj zfaktur
vystavenych na zaklade inych zmluv uzavretych medzi
Zhotovitelom a Objednavatelom (dalej len ,zadrzana
Ciastka“) a to az do doby uhrady nezaplatenej dane
Zhotovitelom. Vo vztahu k nezaplatenej Cciastke
z faktury sa Objednavatel nedostava do omeskania
a Zhotovitelfovi nevznika ziadny narok uplatnit si
akékolvek sankcie, uroky ani nahradu Skody.

10.4Ak danovy urad ulozi Objednavatelovi ako rugitelovi

povinnost uhradit Zhotovitefom nezaplatenu dan,
Objednavatel je opravneny pouzit zadrzanu Ciastku na
uhradu nezaplatenej dane. Zhotovitel nema narok na
vyplatenie zadrzanej Ciastky, ktoru Objednavatel pouzil
na uhradu nezaplatenej dane.

10.5V pripade ak dariovy urad vrati Objednavatelovi ako

ru€itelovi sumu zaplatenej dane alebo jej Ccast,
zdovodu, Z2e sumu dane uhradil aj Zhotovitel,
Objednavatel sumu v €asti prevySujucej pohladavku
Objednavatela vrati Zhotovitefovi.

10.6Ak Objednavatel z akéhokolvek dévodu nebude moct

pouzit na uhradu Zhotovitelom nezaplatenej dani
zadrzanu Ciastku alebo nebude z akéhokolvek dévodu
méct Ciastku vo vySke nezaplatenej dane zadrzat
vznika Objednavatelovi pohladavka voci Zhotovitelovi
vo vySke Uhrady nezaplatenej dane. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapoc€itat tato pohladavku
voCi akejkolvek, aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela
vocCi Objednavatelovi.

10.70bjednavatel je opravneny namiesto postupu podla

bodov 10.3 az 10.6 tohto C¢&lanku Zavaznych
podmienok k objednavke uplatnit v pripade, ak
nastanu okolnosti, za ktorych bude objednavatel
ru€itelom za DPH, ktoru je povinny platit zhotovitel
v zmysle § 69b zakona o DPH uplatnit postup podla
tohto bodu Zavaznych podmienok k objednavke. Pre
vylu€enie pochybnosti, moznost volby postupu patri
objednavatelovi. Objednavatel je opravneny uhradit
platbu DPH k cene predmetu objednavky dopocitanu
v sulade so zdkonom o DPH ucinnom v ¢ase dodania
predmetu objednavky, vo vySke uvedenej na fakture,
v lehote splatnosti, priamo na osobny uc€et dariovnika,
prideleny Finanénym riaditelstvom SR. Za tymto
ucelom zhotovitel uvedie objednavatelovi udaje o
svojom osobnom uc¢te dariovnika, ktory je povinny
oznacit spravne podla vyhlasky MF SR ¢&. 378/2011
Z.z. o spOsobe oznaCovania platby dane (dalej
»vyhlaska“). Spravne oznacena platba dane bude
v Struktare: 500240 (pred¢islie uctu) + osobny ucet
danovnika /8180, VS 1100+zdarnovacie obdobie,
v ktorom danova povinnost vznikla. Za spravne
oznacenie platby zodpoveda zhotovitel. V pripade ak
zhotovitel poskytne objednavatelovi nespravne udaje
pre platbou DPH znasa riziko vzniku nedoplatku po
lehote splatnosti. Pre vylu€enie pochybnosti, uhradou
platby DPH k cene predmetu objednavky priamo na
osobny ucet dafiovnika sa ma za to, Ze bola uhradena
priamo zhotovitelovi a objednavatel sa vo vztahu k
zhotovitelovi nedostava do omeskania a zhotovitelovi
nevznika voci objednavatelovi ziadny narok uplatnit’ si
akékolvek sankcie, uroky ani nahradu Skody.

11. Ostatné dojednania

11.1V pripade nepriechodnosti rieSenia vypracovania PD

a vydania pravoplatného stavebného povolenia alebo
ohlasenia drobnej stavby vzmysle Technického
navrhu Objednavatefa je Zhotovitel  povinny
bezodkladne navrhnut nové rieSenie a odsuhlasit ho
s Objednavatelom.

11.2Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat

Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by
branila spracovaniu Diela a jeho odovzdaniu v termine
uvedenom v Objednavke.
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11.3V pripade, ze Zhotovitel ma vedomost o tom, Zze

termin dodania diela ako celku, uvedeného
v Objednavke, nie je mozné splnit, je Zhotovitel
povinny najneskér 30 dni pred tymto terminom
oznamit pisomne tuto skutoCnost Objednavatelovi
azérovel modze poziadat o predizenie terminu
plnenia. Objednavatel v8ak nie je povinny Zziadosti
o prediZenie terminu plnenia vyhoviet.

11.4Zhotovitel' je opravneny zastupovat Objednavatela vo

vztahu korganom S§tatnej spravy apod. ztitulu
zabezpedenia potrebnych vyjadreni a podkladov na
zaklade splnomocnenia Objednavatela. Po odovzdani
predmetu  Objednavky  Objednavatelovi, resp.
zruSeni/ukonCeni Objednavky je Zhotovitel povinny
vratit original splnomocnenia Objednavatelovi, resp.
informovat Objednavatela, Ze s originalom vydaného
splnomocnenia nedisponuje a vydané splnomocnenie
bolo odovzdané strane, voci ktorej konal.

11.50bjednavatel ma pravo menit prevzatu projektovu

dokumentaciu podla skuto¢ného vyhotovenia.

11.6Za predpokladu, Ze v ramci plnenia svojich zavazkov

z Objednavky a tychto Zavaznych podmienok k
objednavke Zhotovitel poskytne také plnenie, ktoré by
bolo predmetom dusevného vlastnictva (napr. dielo
v zmysle Autorského zakona, uUzitkové vzory ai.),
udeluje  Zhotovitel Objednavatelovi licenciu na
uzivanie daného plnenia. Cena za licencie je
obsiahnuta vcene za vykonanie diela uvedengj
v Objednavke.

11.7Zhotovitel tymto prevadza na Objednavatela licenciu

na predmety duSevného vlastnictva poskytnuté v
zmysle plnenia Objednavky a tychto Zavaznych
podmienok k objednavke nasledovne:

a) licencia je vyhradna,
b) licencia je v neobmedzenom rozsahu,
C) licencia sa udeluje na dobu neur¢itu,

d) cena za prevod licencie je obsiahnuta v cene
predmetu pinenia uvedenej Objednavke,

e) bez prava Objednavatela udelovat
sublicencie,
f) spOsob pouzitia diela: dosiahnutie ucelu

Objednavky a Zavadznych podmienok k
objednavke, inzinierska c&innost a realizacia
stavby

12. Spolo¢né a zaverec¢né ustanovenia

12.1Prava a povinnosti oboch stran, ktoré nie su tymito

Zavaznymi podmienkami k objednavke upravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

12.2Tieto Zavazné podmienky k objednavke platia v plnom

rozsahu pre vztah ~medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom, ak si Objednavatel a Zhotovitel
nedohodnu v pisomnej forme iné podmienky. Iné
podmienky, ako su podmienky ustanovené v tychto
.Zavaznych podmienkach k objednavke“ su platné
aucinné iba vtedy, ak su pisomne potvrdené
Objednavatelom. V pripade vzniku rozporov medzi
pisomnym dojednanim potvrdenym Objednavatelom
atymito Zavaznymi podmienkami k objednavke ma
prednost znenie pisomného dojednania potvrdeného
Objednavatelom. VSeobecné obchodné podmienky
Zhotovitela ako aj akékolvek podmienky Zhotovitela
odliSné od podmienok ustanovenych tymito Zavaznymi

podmienkami k objednavke su vylu¢ené, ak sa
pisomne nedohodne inak.

12.3 Zhotovitel a Objednavatel sa vzajomne dohodli, zZe

vSetky pripadné spory, ktoré vznikna v suvislosti
s plnenim predmetu Objednavky budu riesit dohodou.
Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore
rozhodne sud prislusny podl'a miesta sidla odporcu.

12.4VS8etky informacie a skutonosti, ktoré su uvedené

v tychto Zavaznych podmienkach k objednavke alebo
ktoré budu Objednavatefom poskytnuté na plnenie
predmetu Objednavky, tvoria predmet obchodného
tajomstva Objednavatela ako ho vymedzuje § 17
Obchodného zakonnika ¢&. 513/1991 Zb. Tieto
informacie a skutoCnosti su dbverné a Zhotovitel sa
zavazuje, ze tieto informacie a skuto¢nosti neprezradi
ani inak nespristupni tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,
ani ich nepouzije v rozpore s dohodnutym ucelom
pre svoje potreby. V pripade, ze Zhotovitel alebo
Objednavatel porusi ustanovenie tychto Zavaznych
podmienok  k objednavke o ochrane dbévernych
informacii, je povinny poskodenému nahradit
vzniknutu Skodu.

12.5Tieto Zavazné podmienky su platné a ucinné driom

1.7.2016.

12.6Prilohou tychto Zavaznych podmienok k objednavke

je:

Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky dodavky
stavebnomontaznych prac medzi  zhotovitelom
a objednavatelom pre projekty ,C*

Priloha €. 2 - Obchodné podmienky zabezpecenia
vykonu prac pre Zhotovitela na zariadeniach,

v priestoroch a na pracoviskach SSE-D, a.s.
V , dha

Identifikaéné Udaje zhotovitela:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis zhotovitela
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