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Osobitné obchodné podmienky pre
vykonanie inzinierskej ¢innosti a realizaciu stavby

1. VSeobecné ustanovenia

Tieto ,Osobitné obchodné podmienky pre vykonanie inzinierskej ¢innosti a realizaciu stavby” (dalej len ,Osobitné
obchodné podmienky*) platia ako sucast objednavky na vykonanie inZinierskej €innosti a realizaciu stavby (dalej len
,Objednavka“) Zhotovitelom pre Objednavatela.

Tieto Osobitné obchodné podmienky urcuju ¢ast obsahu Objednavky a tvoria jej su€ast a Zhotovitel akceptéciou
Objednavky, resp. tychto Osobitnych obchodnych podmienok potvrdzuje, Ze bol s obsahom Osobitnych obchodnych
podmienok oboznameny a sahlasi s nimi.

Pre ucely ,Osobitnych obchodnych podmienok” maju pouzité oznacenia nasledovny vyznam:

a) Objednavatel — spolo¢nost Stredoslovenska distribu¢na, a.s., (dalej ,SSD, a.s.“), ktora ako zmluvna strana pouziva
,Osobitné obchodné podmienky pre vykonanie inZinierskej ¢innosti a realizaciu stavby” ako sucast Objednavky na
vykonanie inzinierskej Cinnosti a realizaciu stavby. Objednavatel je zarovef aj stavebnikom stavby uvedenej
v Objednavke.

b) Zhotovitel — zmluvna strana, poskytujica na zaklade Objednavky plnenie pre spolo¢nost’ Stredoslovenska distribu¢na,
a.s., ktoré spociva vo vykonani inzinierskej €innosti a realizacii stavby.

c) Objednavka — pisomny pravny ukon Objednavatela smerujuci voci Zhotovitelovi, s ciefom dostat od neho objednané
plnenie spocivajuce vo vykonani inzZinierskej ¢innosti a realizacii stavby. Zhotovitelom akceptovana, resp. potvrdena
Objednavka, predstavuje dvojstranny pisomny pravny Ukon, zavazny pre Objednavatela aj Zhotovitela, predmetom
ktorej su prava a povinnosti zmluvnych stran, ako to vymedzuje Objednavka a tieto Osobitné obchodné podmienky.
Driom doruéenia Objednavky sa rozumie, den jej elektronického odoslania zo strany Objednavatela.

d) Stavba — stavba uvedena v Objednévke.

Od 01.04.2025 doslo k zmenam v stavebnej legislative a u¢innost nadobudol zakon ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon.
Stavebné projekty, konania alebo podania, ktoré boli zacaté alebo doru¢ené prislusnému stavebnému udradu do
31.03.2025, sa dokoncia podfla pravnych predpisov v zneni do 31.03.2025, najma zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (dalej len “zak. €. 50/1976 Zb.”). Vzhladom k zmenam v stavebnej legislative po
01.04.2025 sa pojmy, procesy alebo odkazy pouzivané v Osobitnych obchodnych podmienkach, sivisiacej dokumentécii
a podkladoch budu vykladat a aplikovat v sulade s aktualnou pravnou Upravou, najma zakonom €. 25/2025 Z.z. Stavebny
zakon a vykonavajucimi predpismi a objednané plnenie bude realizované v rozsahu vyzadovanom prisluSnym pravnym
predpisom alebo sprdvnym orgdnom.

2. Predmet objednavky

Predmetom Objednavky, ktorej sucastou su tieto Osobitné obchodné podmienky ako jej priloha, je zavazok Zhotovitela
v rozsahu, za podmienok a spésobom uvedenym v Objednavke a v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach, pre
Objednavatela vykonat inziniersku €innost a realizovat stavbu a zavazok Objednavatela zaplatit za to Zhotovitelovi
dohodnutu cenu. Predmet plnenia Zhotovitela sa dalej oznacuje tiez ako ,Dielo®.

Stavebnikom stavby je Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, na ktorého musia byt vydané
prislusné rozhodnutia a overovacie dolozky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedenych v Objednavke a v tychto Osobitnych
obchodnych podmienkach pre Objednavatela a Objednavatelovi odovzda riadne a v€as Dielo pod nazvom uvedenym
v Objednéavke, uskutoénené v zmysle Objednavatelom odsuhlasenej prislusnej PD pre realizaciu.

Sucastou Diela podfa Objednavky je:

- vykon inzinierskej €innosti, ktorej obsah a rozsah je upraveny v €l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok

- realizacia stavby - energetického zariadenia bez dodania materidlu, okrem beténovej zmesi, piesku a drobného rezijného
materialu, ktory nie je su€astou Katalégu prvkov a funkénych celkov pre distribuénd sustavu SSD, a.s. (dalej ,Katalog
PFC*" alebo tiez ,KPFC*) vratane vykonania vSetkych sku$ok a prehliadok potrebnych k bezpecnej prevadzke na NN a VN
vedeni a VTZ elektrickych skupiny A vratane 1. dradnej skusky.

Zhotovitel nesmie poverit vykonanim Diela alebo jeho Casti tretiu osobu okrem pripadu, kedy Objednavatel vyslovene
udeli pisomny suhlas s poverenim vykonavania Diela alebo jeho Casti tretou osobou.

Zhotovitel je zaviazany na poskytnutie su€innosti Objednavatelovi po€as celého obdobia realizacie Stavby, najneskor viak
do 5 rokov odo dfia prevzatia Diela Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat’:
e podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok, na zaklade vopred vyprojektovanej PD vratane vykonania vetkych
skusok a prehliadok potrebnych k bezpeénej prevadzke, podla platnych noriem STN, zakona €. 25/2025 Z.z. Stavebny
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zakon v zneni neskorSich predpisov (resp. v rozsahu vyzadovanom pravnymi predpismi alebo spravnym organom
podla Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov), Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhl. €. 508/2009 MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, vyhlasky €. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakona €. 543/2002 Z.z.
0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢&. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskorSich
predpisov, zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov, Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko ako aj ostatnych prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR

e podla Standardu projektovej dokumentacie v podmienkach spolognosti SSD, a.s,, Kataldgu prvkov a funkénych celkov
pre distribuénu sustavu SSD a VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu v podmienkach spolo¢nosti
SSD, a.s. zverejnenych pre Zhotovitela na internetovej stranke www.ssd.sk. Akceptovanim Objednavky, resp.
Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa oboznamil s obsahom VSeobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu SSD a zavazuje sa ich dodrziavat.

e pri realizicii stavby je Zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy, technologické
postupy prac asluzieb, navody na montaz, bezpecné pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucenie
0 bezpecnosti prace a zakladnych pravidlach organizécie prace absolvované na prisluSnom stredisku udrzby.

e Zhotovitel je pri realizacii diela povinny sustredovat a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prisluSné vSeobecne zavéazné
pravne predpisy, STN a vyhlasky. Standard projektovej dokumentacie v podmienkach spolognosti SSD, a.s. je
zverejneny pre Zhotovitela na internetovej stranke www.ssd.sk.

3. Rozsah a obsah inzinierskej ¢innosti a realizacie

Vykon inzinierskej ¢innosti zahfia:

» Vybavenie vyjadreni, stuhlasov, povoleni, vynimiek, zavaznych stanovisk a rozhodnuti dotknutych organov Statnej
spravy, samospravy, dotknutych organizacii potrebnych podla vSeobecne platnych predpisov k realiz&cii, prevadzke
a vybaveniu kolaudécie stavby,

suhlas vSetkych potrebnych organov a organizécii v pripade, Ze budu stavbou dotknuté,

kopie dokladov o vlastnictve dotknutych pozemkov (vypisy z Listu vlastnictva),

vyty€enie podzemnych vedeni,

vytyCenie stavby a ob&asny autorsky dozor pocas realizacie stavby,

porealiza¢né geodetické zameranie,

vybavenie rozkopového povolenia, ak je pre realizaciu stavby pozadovane,

vykon stavbyveduceho,

vykon stavebného dozoru v zmysle Stavebného zakona a vykon koordinatora bezpecnosti prace v zmysle nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z.,

vykon stavbyvediceho ako opravnenej osoby vo vystavbe,

vybavenie a predloZenie kolauda¢ného osvedéenia, ak je v zmysle Stavebného zakona potrebné, prip. pre vodné
stavby rozhodnutie Statnej vodnej spravy,

zabezpecenie geometrickych planov (GP) pre ukonlenie majetkovopravneho vysporiadania od autorizovaného
geodeta a overenie GP na katastralnom Urade,

vybavenie podkladov a pozadovanych dokladov k majetkovoprdvnemu vysporiadaniu v zmysle VSeobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu.

podla povahy stavby, jej umiestnenia a miestnych Specifik méze projektovy manazér Objednavatela vyziadat dalSie
dokumenty.

YV VYV YV VV VVVVVVVY

Kazdy dokument, rozhodnutie, zavazné stanovisko alebo vynimku zabezpe€enu v ramci vykonu inZinierskej €innosti je
Zhotovitel povinny pri odovzdani Diela odovzdat Objednavatelovi v jednom vyhotoveni v listinnej podobe tak, aby mal
pravnu silu origindlu, vratane dolozky o jeho pravoplatnosti, prip. overovacej dolozky. Pravoplatné kolaudacné osvedcenie
je Zhotovitel povinny odovzdat v dvoch (2) vyhotoveniach s pravnou silou originalu.

V pripade ak z ukonov Zhotovitela v ramci vykonu inZinierskej ¢innosti a realizacie vznikne alebo méze vzniknut pre
Objednavatela povinnost zavazujlca ho k plneniu poplatkov, dani, sankcii alebo inych pefiaznych plneni a/alebo k inému
konaniu, resp. zdrzaniu sa konania, je Zhotovitel povinny o takejto skutonosti bezodkladne pisomne informovat
Objednavatela a odovzdat mu vSetky suvisiace pisomnosti a doklady na zaklade, ktorych je Objednavatel povinny nieco
plnit, konat alebo sa zdrzat urCitého konania. Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi nahradit Skodu, vratane poplatkov,
dani alebo sankcii, ktoré vznikli alebo boli Objednavatelovi ulozené v sivislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela
v zmysle tohto bodu Osobitnych obchodnych podmienok.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze prace na predmete Objednavky zacne vykonavat bezodkladne po doruceni Objednavky
a predmet Objednavky odovzda Objednavatelovi najneskdr do terminu dodania uvedeného v Objednavke.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela a stave vykonavania InZinierskej
¢innosti. Informovanie Objednavatela bude realizované formou pisomnych reportov, ktoré je Zhotovitel' povinny zasielat
projektovému manazérovi pravidelne kazdy posledny tyzdefi v mesiaci, okrem mesiaca v ktorom bola dorucena
Objednavka. Reporty sa budu tykat najma:
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- vyberu staveniska ak je potrebny resp. konzultacie technického navrhu so zastupcom Objednavatela,
- odovzdania dokladov na samostatny odbor Pravne,

- pripravy a priebehu realiza¢nych prac,

- priebehu vybavovania kolauda¢ného osvedcenia (ak bolo potrebné),

- vznik akychkolvek nepredpokladanych nakladov, poplatkov, dani, ktoré suvisia s realizaciou stavby.
Zhotovitel je povinny zaslat pisomny report vzdy aj na vyZiadanie projektového manazéra.

Objednavatel méze prevziat' Dielo a pravoplatné kolaudacné osvedcenie aj v skorSom ako dohodnutom termine, ak bolo
plnenie Zhotovitela vykonané riadne v sulade s Osobitnymi obchodnymi podmienkami.

5. Cena za vykonanie diela

Cena za plnenia uvedené v Objednavke v zmysle tychto Osobitnych obchodnych podmienok obsahuje zabezpecenie
vSetkych Cinnosti suvisiacich s inZinierskou ¢innostou a realizaciou stavby a zaroven zahffia vSetky naklady, ktoré vzniknu
pri vykone inZinierskej Cinnosti (spravne poplatky, kolky, odvody a pod.).

Cena za realizaciu stavby je uréena na zaklade polozkovitého rozpoctu prac dodaného Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny
polozkovity rozpocet vypracovat s vyuzitim APV-CENKROS plus a databdzovych suborov TSKP a TSP Cenekon
a Databaz SSD, ktoré je Zhotovitelov opravneny vyuzivat v zmysle Zmluvy o poskytnuti sluzieb. V cene je zahrnuta aj
doprava materialu zo skladu Objednavatela na miesto stavby, zabezpecenie zneSkodnenia/zhodnotenia ostatnych
odpadov, vykonanie vSetkych skiSok a prehliadok potrebnych k bezpe€nej prevadzke na NN a VN vedeni vratane prvej
uradnej skusky a dodanie dokladov v zmysle €lanku 9. tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V cene za realizaciu nie je zahrnuta dodavka materialu okrem betdénovej zmesi, piesku a drobného rezijného materialu,
ktory nie je su€astou Katalégu PFC. Material potrebny na zhotovenie diela okrem beténovej zmesi, piesku a materiélu,
ktory nie je sucastou Kataldgu PFC doda Objednavatel na zaklade supisu materialu dodaného Zhotovitefom. V cene nie
su zahrnuté naklady za zneskodnenie nebezpeénych odpadov zo stavby.

Cena zahfha vSetky ostatné naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Objednavky napr. spravne poplatky savisiace
s Inzinierskou €innostou, geodetické prace a pod. Nahrada za stratu mimo produkénych funkcii lesa, odplata spolocenskej
hodnoty drevin v pripade vyrubu, je nakladom Objednavatela.

Pre uGcely tychto Osobitnych obchodnych podmienok oznacenie ,cena Diela“ alebo ,celkova cena Diela“ predstavuje
celkovu hodnotu Objednavky, t.j. sucet cien vetkych poloziek uvedenych v Objednavke.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze cena za Dielo dohodnuta v Objednavke, bola stanovena na zaklade dokladnej znalosti projektovej
dokumentacie Diela a v zmysle ustanoveni tychto Osobitnych obchodnych podmienok. Zhotovitel zodpoveda za spravnost
a uplnost kalkulacie ceny Diela. Cena Diela dohodnuta v Objednavke je pevnda, zavazna a nemenna pocas celej doby
realizacie Diela. Cena Diela pokryva vSetky naklady spojené s plnenim Diela v zmysle Objednavky. Zhotovitel nema narok
na Uhradu dodato¢nych nakladov spojenych s realizaciou Diela, ktoré mu vznikli z dévodu jeho nespravneho posudenia
rozsahu Diela, nespravnej kalkulacie ceny Diela, vad Diela alebo z dévodu zmeny cien tovarov, prac a sluzieb
nevyhnutnych na riadne a véasné zhotovenie Diela. Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba realizovat nepredvidané
prace naviac nad ramec pdvodne urCeného rozsahu prac a ide o prace, ktoré Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol predpokladat, bude po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela na realizaciu prac
naviac uzatvoreny pisomny dodatok k Objednavke odsuhlaseny Objednavatelom a podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela.

6. Fakturacné a platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny Diela vo vySke uvedenej v Objednavke. Objednavatel prehlasuje, Ze na
objednané prace ma zaistené finanéné prostriedky.

Faktdra bude vystavena jednorazovo po prevzati Diela podla €l. 9 tychto Osobitnych obchodnych podmienok. Zhotovitel
vystavi fakturu vo vySke zmluvnej ceny do 15 pracovnych dni odo dria odovzdania diela s potrebnymi skiskami. Prilohou
faktiry bude podpisany Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby a pravoplatné kolaudacné osvedcenie,
v pripade ak stavba vyzadovala rozhodnutie o stavebnom zémere . V pripade, ak s dielom nebude odovzdané
pravoplatné kolaudaéné osved¢enie, vyznadi sa tato skutocnost v Zapise o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby
ako nedorobok. V takomto pripade je Objednavatel opravneny zadrzat' 15 % z ceny diela a v lehote splatnosti uhradit
Zhotovitelovi fakturovanu €iastku zniZenu o toto zadrzné. Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo fakture.
Zadrzanu Cast' fakturovanej zmluvnej ceny uhradi Objednavatel Zhotovitelovi do 14 kalendarnych dni po odovzdani
pravoplatného kolaudaéného osved&enia. O dodatoénom odovzdani pravoplatného kolaudaéného osvedCenia bude
spisany Zapis o odovzdani a prevzati kolaudaéného osvedéenia podpisany zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zaklade faktury vystavenej Zhotoviteflom s dohodnutou lehotou splatnosti
45 dni odo diia jej vystavenia. Faktura bude uhradena bezhotovostnym prevodom z uc¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela na zaklade prikazu Objednavatela. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti podfa u¢inného Zékona o DPH
a Cislo objednavky v SAP-e Objednavatela, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit vystavenu fakturu spat
Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynut az diiom doruc¢enia opravenej faktury v stlade s tymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami. Za v€asnu Uhradu sa povazuje Uhrada fakturovanej sumy odoslana z uétu Objednavatela
najneskor v den splatnosti faktury. Zhotovitel a Objednavatel prehlasuju, Ze dojednana lehota splatnosti nie je v hrubom
nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu a je odévodnena povahou predmetu plnenia.
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K vystavenej fakture je Zhotovitel povinny prilozZit képiu pisomného Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby.

V pripade nedorobkov podla €l. 7. bodu 24 tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny
zadrzat’ 30 % zmluvnej ceny a v lehote splatnosti uhradit Zhotovitefovi fakturovanu Ciastku zniZzenu o toto zadrzné.
Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo faktdre. Zadrzanu cast fakturovanej zmluvnej ceny, uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi po odstraneni nedorobkov. Objednavatel uhradi zadrzanu €ast zmluvnej ceny do 14
kalendarnych dni od podpisania Zapisu o odstraneni nedorobkov.

Z&drzné podla bodu 6.2 a 6.5 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok sa navzajom nezapo itavaju, t.j. zadrzné
podla bodu 6.2. sa nezapocitava so zadrznym podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok. Celkova
vySka zadrzného sa stanovi ako sucet zadrzného podla bodu 6.2 a 6.5 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok.
Uplatnenim a/alebo prepadnutim zadrzného v prospech Objednavatela nie je dotknuty ani ¢iasto€ne narok Objednavatela
na nahradu skody a ani na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade, ak mé& dielo vady v zmysle €l. 7 bodu 7.23 tychto Osobitnych obchodnych podmienok Objednavatel je
opravneny odmietnut’ prevzatie diela a pozadovat ich bezplatné odstranenie.

7. Podmienky vykonania diela

Realizacia Diela bude zahajena bezodkladne po doru€eni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi. Realizacia stavby za¢ne az
po odovzdani staveniska. Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi. Kompletnu inziniersku €innost potrebnu pre
odovzdanie staveniska zabezpeci Zhotovitel. Po zabezpeceni potrebnej inzinierskej Cinnosti oznami Zhotovitel' termin
odovzdania staveniska Objednavatelovi minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zhotovitel zabezpec¢i pritomnost
kompetentnych o0s6b: projektovy manazér Objednavatela, projektant alebo nim poverena osoba, stavbyveduci
Zhotovitela, pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba), osoby vyplyvajuce z
rozhodnutia o stavebnom zamere a dokladovej €asti PD, v pripade potreby zastupca miestnej samospravy, vlastnik
dotknutej nehnutelnosti, pripade ina stavbou dotknuta osoba. Zdznam o odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomnou
formou.

Zhotovitel nie je opravneny zacat realizacné prace na stavbe pred riadnym odovzdanim staveniska, resp. po neispesnom
odovzdani staveniska. Za porusenie tejto povinnosti je Objednavatel opravneny a Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 500 €. Zaroven v pripade ak zac¢atim prac pred odovzdanim staveniska vznikni Objednavatelovi Skody,
pripadne iné naklady alebo pokuty, je Zhotovitel povinny tieto naklady uhradit Objednavatelovi v pinej vyske.

Pred odovzdanim staveniska je Zhotovitel povinny predlozit zastupcovi Objednavatela vypracovany harmonogram prac,
ktory bude po pisomnom schvaleni Objednavatelom sluzit ako podklad na vypracovanie vecného a éasového programu
(,navrh VCP*), s uvedenim podrobného popisu prac, miesta vykonu prace — Useku vedenia, na ktorom sa bude pracovat
a Casu potrebného na realizaciu Diela, aby bolo mozné ur€it rozpojovacie body a umiestnenia skratovacich suprav.
V predlozenom harmonograme prac je Zhotovitel povinny uviest minimalny pocet pracovnikov, ktori budu stavbu
realizovat a ktorych polet sa zavazuje zabezpecit pri realizacii stavby. Zhotovitel je povinny tiez uviest mena
zodpovedného vedlceho za riadenie prac - stavbyvediceho ajeho zastupcu a zabezpe it nepretrziti pritomnost
minimalne jedného z nich na stavbe pocas jej realizacie. Zhotovitel je povinny schvaleny harmonogram pocas realizacie
dodrzat. Akékolvek zmeny schvaleného harmonogramu, musia by opatovne pisomne schvalené Objednavatelom.

Pred realizaciou stavby Zhotovitel zaSle Objednavatelovi - kontaktnej osobe za Oblastné centrum vyplneny formular na
spracovanie vecného a éasového programu (dalej tiez ,VCP*), v stlade so schvalenym harmonogramom prac, podla
predchadzajuceho bodu. Objednavatel modze Zhotovitefa vyzvat na predlozenie inych dopliujucich dokumentov,
potrebnych pre spracovanie VCP (napr. projektova dokumentacia stavby, vyjadrenia tretich stran a pod...). VCP je
potrebné predlozit v dostatoénom ¢&asovom predstihu vzhladom na vyrozumenie odberatelov el. energie. Proces
spracovania VCP je riadeny internymi riadiacimi aktami spolognosti, s ktorymi musi byt Zhotovitel oboznameny v ramci
schvalovania harmonogramu prac.

Zhotovitel zabezpeci vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti.

Zodpovednost za Skody na majetku Objednavatela a vo vztahu k tretim osobam, ktoré vzniknua v suvislosti s vykonavanim
Diela podla Objednavky, a/ alebo ktoré vznikni porusenim povinnosti Zhotovitela znasa Zhotovitel a zavazuje sa ich
uhradit.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér do nasledujuceho pracovného dia pisomne informovat Objednavatela
a vykonat zaznam do stavebného dennika o vzniku akejkofvek Skody alebo o skutoCnosti, ktord predstavuje
nebezpecenstvo hroziacej $kody, ktora vznikla v savislosti s vykonavanim Diela, o spdsobe jej rieSenia, o skutocnosti kedy
a v akej vySke doslo k uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu neuhradil. Tato povinnost ma Zhotovitel tiez pri
vzniku akychkolvek dalSich poplatkov, dani, pokut a inych plneni v suvislosti s vykonavanim Diela.

Zhotovitel min. 30 dni pred realizaciou odovzda osobe zodpovednej za materidl zoznam materialu s presnou Specifikaciou
a priradenymi internymi skladovymi ¢islami. Tento zoznam (limitka materialu) musi byt schvaleny a podpisany projektovym
manazérom prisludnej oblasti. Specifikaciu trafostanice treba dorugit' nakupcovi zodpovednému za trafostanice za Gi¢elom
objednania trafostanice u vyrobcu. Zhotovitel prevezme material potrebny k stavbe zo skladu Objednavatela
v dohodnutom termine naraz. Zhotovitel zabezpeci a zodpoveda za dopravu materialu a jeho skladovanie na stavenisku.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

8.1

Okamihom prevzatia materialu zo skladu prechadza na Zhotovitela nebezpecenstvo $§kody na prevzatom materiali. Zmeny
v sUpise materialu treba pisomne odsuhlasit s projektovym manazérom Objednavatela.

Stavebny material, ktory doda Objednavatel i Zhotovitel, musi spifiat podmienky zékona o stavebnych vyrobkoch —
certifikaciu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' priebeh (postup) vykonavania Diela u Zhotovitela podla potreby a na kontrolnych
drioch uréenych a vopred oznamenych Zhotovitefom.

Objednavatel ma pravo zastavit, resp. prerusit prace, ak Zhotovitel vykona prace vadne, t.j. vrozpore s projektom,
Objednavkou, pripadne platnymi normami. Takéto pozastavenie nema vplyv na dohodnutd lehotu vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje preukazatefne vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stan( nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitef
povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. To neplati a naklady odkrytia tychto prac hradi Zhotovitel
v pripade, Ze Zhotovitel neprizval preukdzatefne Objednavatela na kontrolu pred zakrytim pripadne nepristupnych prac
alebo kontrolou vykopovej ryhy sa zistila pritomnost cudzich zariadeni alebo sieti umiestnenych vo vykopovej ryhe
v rozpore s bodom 7.13 tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

Zhotovitel nesmie pri realizacii stavby umiestnit do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete, okrem pripadu, ked
Objednavatel na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu s umiestnenim cudzieho zariadenia alebo siete do
vykopovej ryhy suhlasil. Kontrola vykopovej ryhy a cudzich zariadeni bude vykonana sondou kedykolvek poc¢as realizacie
stavby, najneskér pri preberani stavby.

Zaistenie pracoviska v zmysle STN 34 3100 ¢l. 81 a 82 vykona Objednavatel prostrednictvom ttvaru Technicka PaR prac
VN a NN na z&klade pisomnej poZiadavky Zhotovitela.

Napatové skusky na 22 kV kabloch s izolaciou XPE, ktoré su majetkom Objednavatela, smie vykonavat vyhradne prislusny
odbor Objednavatefa. Po ukonCeni montaze VN kabla je Zhotovitel povinny poziadat o vykonanie uvedenych
skusok prislusny odbor Objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac.
Zmenu rozsahu predmetnej stavby po stranke finan¢nej i €asovej odsuhlasuje projektovy manazér Objednavatela.

Zhotovitel musi bez mes$kania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila
spracovaniu Diela a jeho odovzdaniu v termine uvedenom v Objednavke. Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat
projektového manazéra Objednavatela o vSetkych skutonostiach a €innostiach, ktoré maju alebo mézu mat' za nasledok
navySenie schvalenych nakladov stavby; takéto Cinnosti podliehaju jeho predchadzajucemu schvéleniu.

V pripade preru$enia alebo zastavenia prac zo strany Objednavatela je Zhotovitel po vyrozumeni o zastaveni prac zo
strany Objednavatela povinny bez zbyto¢ného odkladu uvedené prace zastavit tak, aby nevznikli Skody z tohto zastavenia.

V pripade, Zze Zhotovitel ma vedomost o tom, Ze termin dodania diela ako celku, uvedeného v Objednavke, nie je mozné
splnit, je Zhotovitel povinny najneskor 30 dni pred tymto terminom oznamit pisomne tuto skutoénost Objednavatelovi
a zaroven moze poziadat o prediZenie terminu plnenia. Objednavatel véak nie je povinny Ziadosti o predizenie terminu
plnenia vyhoviet.

Vlastnikom zariadenia (Diela) je po€as celej doby vykonavania Diela Objednavatel, vlastnicke pravo k predmetu Diela sa
pocas realizacie nemeni.

Odovzdanim Diela prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela nebezpecenstvo $kody na diele.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch a spdsobe realizacie Diela stanovenych PD, technickymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technologickymi postupmi, navodmi na montaz a Osobitnymi
obchodnymi podmienkami k objednavke.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu, ktora nebrani uzivaniu diela.

8. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik (dalej len "dennik"),
v zmysle zakona €. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov. Do dennika sa denne zapisuju vSetky
skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma uUdaje o €¢asovom postupe prac a ich akosti, zddévodnenie zmien
vykonavanych prac od projektu, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nutné pre posudenie prac
organmi Statnej spravy. Denné zaznamy podpisuje stavbyveduci resp. zodpovedny veduci za riadenie prac alebo jeho
zastupca. Dennik musi mat oCislované strany, znehodnotena strana musi zostat' v denniku - nesmie sa vytrhavat. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny a Zhotovitel je povinny predlozit stavebny dennik
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8.2
8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Objednavatelovi na vykon kontrolnej ¢innosti priebezne pocas plnenia predmetu Objednavky. Povinnost viest dennik
kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela.

Képie dennikov uklada dozor stavby v dokumentacii skutoéného vyhotovenia stavby.

V pripade ak nebude stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny a/alebo Zhotovitel ho nepredlozi Objednavatelovi na
vykon kontrolnej €innosti je Objednavatel opravneny pozZadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke
500,--€ za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

V pripade chybajuceho denného zaznamu, nelplného zéapisu v stavebnom denniku alebo nespravne vyplneného
stavebného denniku je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 200,--
€ za kazdé jednotlivé porus$enie tejto povinnosti .

9. Ukoncenie a prevzatie Diela

Preberacie konanie stavby zvolava Zhotovitel stavby. Zhotovitel je povinny prizvat k odovzdaniu Diela nasledovné osoby:
e pracovnika div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba),

+ projektového manazéra Objednavatela,

e  zastupcu mesta/ obce.

Preberacieho konania sa mézu zucastnit’ aj dalSie osoby podla uréenia Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdivanim Diela alebo prisluSnej Casti Diela pisomne vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skuSok a prehliadok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela k u€asti na skuSkach minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim.

Za prevzaté bude Dielo povazované diiom podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby oboma zmluvnymi
stranami, ktory vystavi Zhotovitel. Objednavatel je k prevzatiu Diela povinny, len ak je Dielo funkéné a bez vad
a nedorobkov. V pripade ak Objednavatel prevezme Dielo s vadami a/alebo nedorobkami, nezbavuje to Zhotovitela
zodpovednosti za predmetné vady a/alebo nedorobky a povinnosti ich odstranit' v dohodnutej lehote.

Zhotovitel opravnenému zastupcovi Objednavatela pri preberacom konani odovzda nasledovné doklady:

e PD skuto¢ného vyhotovenia stavby - 2x v anal6govej forme s peciatkou a podpisom prislusného stavbyveduceho, PD
obsahuje: technickl spravu, vykresovli dokumentaciu skutoéného stavu overenu peciatkou stavbyveduceho
a stavebného dozoru

e geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha bola zameranéa v stiradnicovom systéme SJTSK a v triede presnosti
3. Zameranie musi obsahovat prisluSné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy
pre jednoznacénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom
formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT
opravnenym geodetom v papierovej forme a v digitalnej forme na CD nosici

e Spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske (vychodiskova revizna sprava) — 4x, jej su€astou su aj osvedéenia o
akosti a kompletnosti pouZzitych vyrobkov nedodanych Objednavatefom

e Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby — 7x

e Vyjadrenie dotknutych organov $tatnej spravy a inych subjektov o vyhradach voéi stavbe (MsU, OU, spravcovia
inzinierskych sieti)

e Povolenie stavebného uradu na uvedenie stavby do prevadzky (doasné uzivanie, skiSobna prevadzka, kolauda¢né
osvedcenie)

e Osvedcenie o skuske vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od Opravnenej pravnickej osoby, ak
je to podla druhu stavby potrebné

¢ Doklady o zneskodnenych/zhodnotenych odpadoch, druhotnych surovinach a evidenéné listy odpadov vzniknutych na
stavbe

e Porealizany geometricky plan a podklady k majetkovopravnemu vysporiadaniu v kvalite podla V§eobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu a/alebo doklady preukazujuce majetkovopravne vysporiadanie vykonané
v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu

e Zaznam o odovzdani staveniska

Dokumentacia na CD nosici:
Zhotovitel doda projektovému manazérovi Objednavatela na CD nosic¢i nasledovné dokumenty najneskér do 5 dni po
preberacom konani:
o VSetky detailné subory (vykresy, mapy, technické Specifikacie, technické poznamky, ...) skuto€ného vyhotovenia
stavby s tymito pravidlami:
1. akje mensSi alebo rovny ako format A3 - naskenovana koépia overena peciatkou stavbyveduceho a stavebného
dozoru
2. akje vykres vacsi ako A3, je akceptovany v papierovej kopii - overena peciatkou stavbyveduceho a stavebného
dozoru
e skenované kopie vo forméte A4 vo formate pdf:
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10.1

10.2

10.3

1. Zapis oodovzdani aprevzati budovy alebo stavby, podpisany opravnenymi zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela

2. Revizne spravy, atesty, certifikaty

3. Osvedcenie o skuske vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od Opravnenej pravnickej

osoby, ak je to podla druhu stavby potrebné

Zaznam o odovzdani staveniska

Stavebny dennik na stavbach, ktoré neboli vedené v elektronickom stavebnom denniku

Doklady o zneSkodnenych/zhodnotenych odpadoch, druhotnych surovinach a evidenéné listy odpadov

vzniknutych na stavbe.

ok

10. Osobitné ustanovenia o nakladani s odpadmi

Zhotovitel je povinny pinit’ povinnosti drzitela odpadu, ktoré mu vyplyvaju zo zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,Zakon o odpadoch®) a suvisiacich pravnych predpisov
z oblasti ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel je pri pineni Objednavky povinny najma:

ak Zhotovitel vykonava pre Objednavatela €innosti v zmysle § 4 ods. 2, 3, 4 alebo 5 Zakona o odpadoch alebo su na
Zhotovitela zmluvne prenesené povinnosti drzitela odpadu pri stavebnych, demolaénych alebo servisnych, Cistiacich
a udrziavacich pracach, ktoré poskytuje Objednavatelovi v mieste jeho podnikania, v organizacnej zloZke alebo v inom
mieste pdsobenia pravnickej osoby, musi mat vydanu Registraciu v zmysle § 98, ods. 1, 2 a 4 alebo sihlasy v zmysle
8§ 97 Zakona o odpadoch. Rozsah registracie musi obsahovat kataldgové Cdisla odpadov podfa charakteru
vykonavanych prac a musi byt v sulade s rozsahom, ktory vyplyva z projektovej dokumentacie pre vykonanie prac,

pri stavebnych odpadoch dodrziavat véetky ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii. Podmienky su stanovené v zmluve,

zhromazdovat vznikajuce odpady a zabezpecit ich spravne zatriedenie podla druhov v silade s Katalogom odpadov
a projektovou dokumentaciou a zarover zabezpeéit odpady pred ich znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom; najma ich ulozenie do vhodnych nadob tak, aby nedoSlo k ich Uniku a ohrozeniu Zivotného
prostredia. Zarover je povinny zabezpecit dostatocny poc€et obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie,
a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené v stavebnom denniku,

na vlastné naklady zabezpecit zhodnotenie/zneSkodnenie ostatnych odpadov, ktoré vznikli pri plneni Objednavky,
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva stanovenej Zakonom o odpadoch,

evidovat mnozstvo, druh odpadu a spbésob nakladania s odpadom v stavebnom denniku, spolu s vyplnenymi
evidenénymi listami odpadu,

odovzdat ostatné odpady (vratane druhotnych surovin) len osobe opravnenej nakladat s odpadmi v zmysle Zakona
o odpadoch. Zhotovitel' je zodpovedny za riadne vyplnenie vazneho listku (dokladu z odovzdanych odpadov). Vazny
listok (doklad z odovzdanych odpadov) okrem Standardnych udajov musi obsahovat: uvedenie Objednavatela ako
pévodcu odpadu, nazov stavby, miesto stavby a nazov Zhotovitela. Citatelnt fotoképiu riadne vyplneného dokladu
0 odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) je Zhotovitel povinny dorucit najneskér do 2 pracovnych dni od
ich odovzdania osobe opravnenej nakladat' s odpadmi projektovému manazérovi Objednavatela a zaroven ju v tejto
lehote poslat na emailovii adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednavatel mohol riadne a v€as vystavit podklad
k fakturacii a plnit povinnosti ulozené Zakonom o odpadoch. Original vazneho listku je Zhotovitel povinny odovzdat
projektovému manazérovi Objednavatela najneskdr pri preberacom konani stavby. Vynosy za druhotné suroviny su
prijmom Objednavatela.

v pripade, Ze na stavbe bude vznikat nebezpeény odpad je Zhotovitel povinny mat’ na stavbe havarijnu vybavu,

upozornit Objednavatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutu havariu alebo ini mimoriadnu udalost suvisiacu
s nakladanim s nebezpecnym odpadom a vykonat opatrenia potrebné na zaistenie ochrany zivota, zdravia, majetku
a zivotného prostredia pred ucinkami tychto udalosti,

plnit pokyny Objednavatela pri nakladani s odpadom.

V pripade, ak pri realizacii stavby vznikne nebezpecny odpad:

zneSkodnenie nebezpecného odpadu zabezpecluje Objednéavatel,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani staveniska oboznamit sa a postupovat v stlade s pokynmi Objednavatela pri
zabezpedeni zhromazdovania a nasledného znesSkodnenia nebezpeéného odpadu,

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi, Ze nebezpecny odpad je pripraveny na prevzatie
opravnenou organizaciou, ktora nasledne zabezpeci jeho zneSkodnenie,

Zhotovitel' je povinny potvrdit tlaivo - sprievodny list nebezpecného odpadu pri odovzdani nebezpecného odpadu
organizacii opravnenej na zneskodnenie nebezpecného odpadu, pricom v sprievodnom liste nebezpeéného odpadu
musi byt uvedené — ako pdvodca odpadu Objednavatel, nazov stavby, miesto stavby, meno a priezvisko osoby
odovzdavajucej odpad za Zhotovitel'a, podpis a datum.

Zhotovitel je povinny poskytnat Objednavatelovi sucinnost pri plneni povinnosti vyplyvajicich zo Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov k tomuto zakonu, najmd odovzdat v€as vSetky doklady a informacie potrebné pre
v€asné a riadne splnenie povinnosti Objednavatela ako pévodcu odpadu.
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Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je pévodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch aje povinny plnit
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o odpadoch a suvisiacich vykonavacich predpisov k tomuto zakonu. Zhotovitel
sa zavazuje Objednavatelovi nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré boli
Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze Zhotovitel ako drzitel odpadu nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tychto
Osobitnych obchodnych podmienok a/alebo Zakona o odpadoch a jeho vykonavacich predpisov.

11. Zaruka, naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podla Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok odo dria
odovzdania ukonéeného Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, alebo ktoré sa vyskytnu na Diele po€as zaru¢nej doby.

Zhotovitel' poskytuje zaruku za akost za vykonané Dielo v dizke 60 mesiacov. Zaruka zadina plynut diiom odovzdania
Diela bez vad a nedorobkov.

Pokial sa poCas zaru€nej doby vyskytne vada na Diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela uplatnit jej
reklamaciu bez zbyto€ného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisana.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratSom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomne.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady u tretej osoby.
VSetky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit.

V pripade:

a) ak polozkovity rozpocet nie je vypracovany v zmysle €l. V bod 5.2 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

b) ak Zhotovitel nepostupuje v stlade s €l. 10 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

¢) ak inzinierska ¢innost nie je vykonana v sulade s poziadavkami Objednavatela,

a za porusenie konkrétnej povinnosti nie je v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach stanovena in4 zmluvna
pokuta, je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske :

e 5% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade, ak vada mé& vplyv na realizaciu stavby
a bez jej odstranenia nie je mozné stavbu realizovat alebo dosiahnut’ vydanie kolaudaéného osvedéenia na stavbu,
pripadne dosiahnut jeho pravoplatnost,

e 1% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada nema vplyv na realizaciu stavby
a vydanie kolauda¢ného osvedc&enia a dosiahnutie jeho pravoplatnosti.

V pripade vad v kvalite majetkovopravneho vysporiadania, t.j. ak Zhotovitel neodovzda pozadované doklady v rozsahu a v
kvalite podla V§eobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu a/alebo majetkovopravne vysporiadanie nebude
vykonané v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu a tymito Osobitnymi obchodnymi
podmienkami je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vad pozadovat od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vySke 15% z celkovej ceny Diela za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti bez ohladu na dévody na strane
Zhotovitela, ktoré zapri€inili poruSenie povinnosti. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze Objednavatel je opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto bodu Osobitnych obchodnych podmienok v lehote do 60 mesiacov od
podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby oboma zmluvnymi stranami.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktur po lehote splatnosti je Zhotovitel opravneny pozadovat za kazdy
den omeskania Urok z omeskania vo vySke 0,01 % z hodnoty diznej sumy. V pripade omeSkania zaplatenia faktury
Zhotovitelovi, si Zhotovitel nebude uplatiiovat’ ani zmluvna pokutu, ani narok na urok z omeskania, ak omeskanie bude
spOsobené pefiaznym Ustavom Objednavatela.

Objednavatel je opravneny od Objednavky pisomne odstupit’ pri akomkolvek poruseni povinnosti vyplyvajucich z tychto
Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze ak Zhotovitel porusi podmienky dohodnuté v tychto Osobitnych obchodnych
podmienkach podstatnym spésobom, je Objednavatel opravneny od Objednavky pisomne odstupit’ bez naroku
Zhotovitela na uhradu rozpracovanosti Diela.

Za podstatné porusenie Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitelom sa povazuje najma:

a) nedodrzanie terminu dodania Diela alebo

b) neinformovanie Objednavatela o stave rozpracovanosti plnenia predmetu Objednavky formou reportov v zmysle ¢l.
IV bodu 4.2. tychto Osobitnych obchodnych podmienok alebo

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady Diela v dodato¢ne uréenej primeranej lehote
alebo

d) ak Zhotovitel pri realizcii Diela porusi povinnosti podla ¢€l. 2 bodu 2.7 dodrziavat Osobitné obchodné podmienky,
vykonavat Dielo na zaklade vopred vyprojektovanej PD, vykonat skusky a prehliadky potrebné k bezpe¢nej prevadzke,
dodrziavat prislusné véeobecne zavazné predpisy, podmienky a $tandardy technickych noriem, Standard projektovej
dokumentacie v podmienkach spolo¢nosti SSD, a.s,, VSeobecné pokyny k majetkovopravnemu vysporiadaniu alebo
technologické postupy prac a sluzieb, navody na montaz alebo bezpecné pracovné postupy prac a sluzieb, alebo
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

porusi povinnost sustredovat a uchovavat doklady, ktoré mu ukladaju prisluSsné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
STN a vyhlasky alebo,

e) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla ¢l. 7 bodu 7.3,

f) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu
Objednavatela,

g) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla €l. 3 bodu 3.3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

h) ak Zhotovitel porusi povinnost podfa ¢&l. 2 bodu 2.5 a bez udelenia pisomného suhlasu Objednavatela poveri
vykonanim Diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Odstupenim od Objednavky nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

Ak za poru$enie niektorej z nizSie uvedenych povinnosti Zhotovitela nie je v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach
stanovend ind zmluvna pokuta, Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie nizSie uvedenych povinnosti bez ohfadu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré
zapri€inili poruSenie tychto povinnosti:

a) ak Zhotovitel pri realizacii Diela porusi zavazok podla ¢l. 2 bodu 2.7 vykonat Dielo podla tychto Osobitnych obchodnych
podmienok, na zaklade vopred vyprojektovanej PD, vykonat skusky a prehliadky potrebné k bezpec€nej prevadzke,
dodrziavat prislusné vSeobecne zavazné predpisy, VSeobecné pokyny k majetkovopravnemu vysporiadaniu,
podmienky a Standardy technickych noriem, Standardy Objednavatela alebo technologické postupy prac a sluzieb,
navody na montaz alebo bezpecné pracovné postupy prac a sluZieb a pisomné poucenie o bezpecnosti prace
a zékladnych pravidlach organizacie prace absolvované na prisluSnom stredisku udrzby, alebo povinnost sustredovat
a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky ktoré je povinny
dodrziavat podfa €l. 2 bod 2.7,

b) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla ¢l. 7 bodu 7.3,

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady Diela v dodato¢ne uréenej primeranej lehote,

d) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela,

e) ak Zhotovitel porusi svoju povinnosti podla ¢l. 3 bodu 3.3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim dohodnutého Diela riadne a v€as a v dohodnutych terminoch, je
Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy defn omeSkania
bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili nedodanie Diela v dohodnutom termine.

V pripade omeskania Zhotovitela s informovanim Objednavatela o stave rozpracovanosti plnenia predmetu Objednavky
formou reportov podla bodu 4.2 tychto Osobitnych obchodnych podmienok, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR mesacne za omeSkanie s dodanim reportov pri kazdom
jednotlivom poruSeni tejto povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 4.2 zmluvy.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost' podla bodu 2.5 Osobitnych obchodnych podmienok a poveri vykonanim
Diela alebo jeho Casti tretiu osobu bez pisomného suhlasu Objednavatela, je Objednavatel opravneny a Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z ceny Diela.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla ¢&l. 7 bod 7.7. Osobitnych obchodnych podmienok neodkladne,
najneskor do nasledujuceho pracovného dra pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody alebo
udalosti, ktora predstavuje nebezpecenstvo hroziacej Skody, ktora vznikla v suvislosti s realizaciou Diela, o spdsobe jej
rieSenia, o skuto¢nosti kedy a v akej vySke doSlo k Uhrade $kody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu neuhradil, alebo
o vzniku dalSich poplatkov, dani, pokut ainych plneni v suvislosti s vykonavanim Diela, je Objednavatel opravneny
pozadovat a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé poruSenie svojej povinnosti zmluvnu pokutu vo vyske 500,-- €.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla €l. 10 bod 10.1 dorudit’ €itatelnu fotokopiu riadne vyplneného dokladu
0 odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) do 2 pracovnych dni od ich odovzdania osobe opravnenej nakladat
s odpadmi projektovému manazérovi Objednavatela a zaroveri ju v tejto lehote poslat na emailovi adresu: enviro@ssd.sk,
je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé poruSenie svojej povinnosti
zmluvnu pokutu vo vyske 100,--€.

Pravom Objednavatela na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok nie
je ani Ciasto¢ne dotknuté jeho pravo na nahradu skody.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je prevadzkovatefom distribu€nej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z.z.
o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zaroven regulovanym subjektom
v zmysle zakona &. 250/2012 Z.z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel je povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vy$Sie uvedenych zakonov
ako aj z vyhlasky €. 236/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi nahradit Skodu,
ktord Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii, ktoré boli Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze Zhotovitel nesplnil riadne
a v€as povinnosti v zmysle tychto Osobitnych obchodnych podmienok, ako aj tzv. kompenzaénu platbu, ktoru je
Objednavatel povinny uhradit v pripade poruSenia Standardov kvality v zmysle vyhlasky ¢&. 236/2016 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Skodu v zmysle bodu 11.18 uhradi Zhotovitel Objednavatelovi do 14 dni odo dfia predloZenia faktury na Ghradu $kody,
ktorej prilohou bude doklad potvrdzujuci jej vznik.
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125
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131
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13.4

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek pohladavku, aj
nesplatnd (zmluvnu pokutu, nahradu skody), ktord mu vznikne na zaklade tychto Osobitnych obchodnych podmienok, voci
akejkolvek inej, aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi, ktora vznikla na zaklade tychto Osobitnych
obchodnych podmienok alebo akéhokolvek iného zmluvného vztahu uzavretého medzi Zhotovitefom a Objednavatelom.

12. Ostatné dojednania

Zhotovitel prehlasuje, Ze bol oboznameny s dokumentom ,VSeobecné obchodné podmienky zabezpecenia vykonu prac

a sluzieb® a zavazuje sa ho dodrziavat. Dokument ,V$eobecné obchodné podmienky zabezpecenia vykonu prac a sluzieb®

upravuje otazky tykajuce sa, napr.:

» BOZP

» ochrany zivotného prostredia

» zakazu nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

Zhotovitel' je opravneny zastupovat Objednavatela vo vztahu k organom Statnej spravy a pod. z titulu zabezpecenia
potrebnych vyjadreni a podkladov na zaklade splnomocnenia Objednavatela. Po odovzdani predmetu Objednavky, resp.
zru$eni/ukonéeni Objednavky Objednavatelovi je Zhotovitel povinny vratit original splnomocnenia Objednavatelovi, resp.
informovat Objednavatela, Ze s origindlom vydaného splnomocnenia nedisponuje a vydané splnomocnenie bolo
odovzdané strane, voci ktorej konal.

Za predpokladu, ze v rdmci plnenia svojich zavéazkov z Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitel
poskytne také plnenie, ktoré by bolo predmetom dusevného vlastnictva (napr. dielo v zmysle Autorského zakona, Uzitkové
vzory ai.), udeluje touto zmluvou Objednavatelovi licenciu na uzivanie daného plnenia. Cena za licencie je obsiahnuta
v cene za vykonanie diela uvedenej v Objednavke.

Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi licenciu na predmety duSevného vlastnictva poskytnuté v zmysle tychto

Osobitnych obchodnych podmienok a plnenia Objednavky nasledovne:

a) licencia je vyhradn4,

b) licencia je v neobmedzenom vecnom a tzemnom rozsahu,

c¢) licencia sa udeluje na dobu neurgitu,

d) s pravom Objednavatela udelovat tretej osobe suhlas na pouzitie diela (sublicencie) v rozsahu udelenej licencie; bez
naroku Zhotovitela na akékolvek dal$ie vecné alebo finanéné plnenie,

e) spodsob pouzitia diela: dosiahnutie Uc¢elu predmetu Objednavky a Osobitnych obchodnych podmienok, inzZinierska
¢innost’ a realizacia stavby, a to najma: spracovanie diela, spojenie diela s inym dielom, zaradenie diela do suborného
diela, vyhotovenie rozmnozeniny diela, verejné rozsSirovanie diela alebo jeho rozmnoZeniny, uvedenie diela na
verejnosti, pouzitie diela alebo jeho Casti na vytvorenie nového diela, spracovanie dalSich stupfiov dokumentacie
stavby, pouzitie za u€elom predkladania diela v konaniach potrebnych, smerujdcich alebo suvisiacich s predmetom
Objednavky, Osobitnymi obchodnymi podmienkami, inzinierskou ¢innostou a realizaciou stavby.

Pokial budu autorské prava k dielu prinalezat’ niekomu inému ako Zhotovitefovi, potom Zhotovitel zabezpeci vSetky prava
a/alebo suhlasy, ktoré st nevyhnutné k realizacii plneni podla bodu 12.3 a 12.4 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,
najneskor ku dfiu odovzdania Diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny na udelenie suhlasu podla bodu 12.3, 12.4 a 12.5; v pripade, ze sa uvedené
vyhlasenie ukaze ako nepravdivé je povinny nahradit vSetku Skodu, ktora tymto vznikne Objednavatelovi ako aj tretim
osobam.

13. Spoloéné a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch stran, ktoré nie su tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami upravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného z&konnika.

Tieto Osobitné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu pre vztah medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ak si
Objednavatel a Zhotovitel nedohodnu v pisomnej forme iné podmienky. Iné podmienky, ako su podmienky ustanovené
v tychto ,,Osobitnych obchodnych podmienkach® su platné a G€inné iba vtedy, ak st pisomne potvrdené Objednavatelom.
V pripade vzniku rozporov medzi Objednavkou a tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami ma prednost znenie
Objednavky. VSeobecné obchodné podmienky Zhotovitel'a ako aj akékolvek podmienky Zhotovitela odli§né od podmienok
ustanovenych tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami su vyluéené, ak sa pisomne nedohodne inak.

Zhotovitel a Objednavatel sa vzajomne dohodli, Ze vSetky pripadné spory, ktoré vznikna v sivislosti s plnenim predmetu
Objednavky budu rieSit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore budi rozhodovat prislusné sudy
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

VSetky informacie a skuto€nosti, ktoré su uvedené v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach alebo ktoré budi
Objednavatelom poskytnuté na plnenie predmetu Objednavky, tvoria predmet obchodného tajomstva Objednavatela ako
ho vymedzuje § 17 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. Tieto informacie a skuto€nosti su déverné a Zhotovitel' sa
zavazuje, zZe tieto informacie a skutoCnosti neprezradi ani inak nespristupni tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, ani ich nepouZije v rozpore s dohodnutym ucelom pre svoje potreby. V pripade,
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13.6

ze Zhotovitel alebo Objednavatel porusi ustanovenie tychto Osobitnych obchodnych podmienok o ochrane dévernych
informacii, je povinny poskodenému nahradit’ vzniknutd $kodu.

Zhotovitel sa zavézuje k tomu, Ze osobné udaje (dalej ,0U*), ktoré pri pineni predmetu Objednavky poskytne budd
pravdivé a spravne. Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podla ¢&l. 13 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tidajov a o volnom
pohybe takychto Gdajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informacie o spractvani OU. Zarovefi je informovany, Ze
osobné Udaje uvedené v zmluve bude Objednavatel spracivat na vnutorné administrativne Gcely, na ucely obchodnej
komunikacie, vedenia U&tovnictva a evidencie posty a spravy registratary. Informéacie o spracivani OU podla &l. 13
nariadenia su zaroven dostupné na webovom sidle Objednavatela www.ssd.sk, v €asti Ochrana osobnych udajov.

Tieto Osobitné obchodné podmienky su platné a Gucinné driom 1.9.2026.

Meno, priezvisko, funkcia a podpis Zhotovitela
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