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Osobitné obchodné podmienky pre
vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej €innosti a realizaciu stavby

1. VSeobecné ustanovenia

Tieto ,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej cCinnosti
arealizaciu stavby“ (dalej len ,Osobitné obchodné podmienky ) platia ako sucast objednavky na vypracovanie
projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby, vykonanie inzinierskej cinnosti a realizaciu stavby (dalej len
,Objednavka“) Zhotoviteflom pre Objednavatela.

Tieto Osobitné obchodné podmienky ur€uju €ast obsahu Objednavky a tvoria jej neoddelitelni sucast a Zhotovitel
podpisom Objednavky, resp. tychto Osobitnych obchodnych podmienok potvrdzuje, ze bol s obsahom Osobitnych
obchodnych podmienok oboznameny a suhlasi s nimi.

Po doruéeni pisomnej Objednavky Zhotovitefovi, Zhotovitel zasle 1 vyhotovenie Objednavky, podpisanej opravnenou
osobou Zhotovitela spat Objednavatelovi.

Pre tcely ,Osobitnych obchodnych podmienok® maju pouzité oznacenia nasledovny vyznam:

a) Objednavatel — spolo¢nost Stredoslovenska distribuéna, a.s. (dalej len ,SSD, a.s.”), kiora ako zmluvna strana
pouziva ,Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentacie, vykonanie inzinierskej ¢innosti
arealizaciu stavby“ ako sucast Objednavky na vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby,
vykonanie inzinierskej Cinnosti a realizaciu stavby. Objednavatel je zaroven aj stavebnikom stavby uvedenej
v Objednavke,

b) Zhotovitel — zmluvna strana, poskytujuca na zaklade objednavky plnenie pre spolocnost Stredoslovenska
distribu€na, a.s., ktoré spociva vo vypracovani projektovej dokumentacie, vykonani inZinierskej €innosti a realizacii
stavby.

c) Objednavka — pisomny pravny ukon Objednavatela smerujuci voci Zhotovitelovi, s cielom dostat od neho objednané
plnenie spocivajuce vo vypracovani projektovej dokumentacie, vykonani inZinierskej €innosti a realizacii stavby.
Objednavka potvrdena opravnenou osobou Zhotovitela predstavuje dvojstranny pisomny pravny ukon, zavazny pre
Objednavatela aj Zhotovitela, predmetom ktorej su prava a povinnosti zmluvnych stran, ako to vymedzuje
Objednavka a tieto Osobitné obchodné podmienky.

d) Stavba — stavba uvedena v Objednavke

2. Predmet objednavky

Predmetom Objednavky, ktorej neoddelitelnou sucastou su tieto Osobitné obchodné podmienky ako jej priloha, je
zavazok Zhotovitela v rozsahu, za podmienok a spésobom uvedenym v Objednavke a v tychto Osobitnych obchodnych
podmienkach pre Objednavatela vypracovat projektovi dokumentaciu (dalej len ,PD), vykonat inziniersku innost
a realizovat' stavbu a zavazok Objednavatela zaplatit za to Zhotovitelovi dohodnutu cenu. Predmet pinenia Zhotovitela
sa dalej oznacuje tiez ako ,Dielo”.

Stavebnikom stavby je Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, na ktorého musia byt
vydané prisludné rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi, Ze v rozsahu a za podmienok uvedenych v Objednavke a v tychto Osobitnych
obchodnych podmienkach vypracuje a odovzda riadne a v€as Dielo pod nazvom uvedenym v Objednavke, uskutocnené
v zmysle Objednavatelom spracovaného technického navrhu, resp. uskutoCnené v sulade s vydanymi prislusSnymi
rozhodnutiami. V pripade nepriechodnosti rieSenia podla Technického navrhu Objednavatela je Zhotovitel povinny
navrhnut nové rieSenie a odsuhlasit ho s Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje dodat’ objednavatelovi geometricky plan s vyzna€enim rozsahu vecného bremena k pozemkom,
na ktorych bude umiestnena Stavba, nachadzajucim sa mimo zastavaného Uzemia obce, v lehote najneskér do 1
mesiaca odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia, resp. odo dna vydania oznamenia stavebného
uradu, resp. odo dfia vydania ohlasenia stavby. Podkladom pre vypracovanie geometrického planu bude
Objednavatelom odsuhlasena projektova dokumentacia pre stavebné povolenie, resp. ohlasenie stavby.

Sucastou Diela podfa Objednavky je :

- vypracovanie projektovej dokumentacie stavby overenej opravnenou pravnickou osobou, ktorej obsah a rozsah je

upraveny v &l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok

- vykon inzinierskej €innosti, ktorej obsah a rozsah je upraveny v &l. 3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

- realizacia stavby - energetického zariadenia bez dodania materialu, okrem beténovej zmesi, piesku a drobného

rezijného materialu, ktory nie je su€astou Katalégu prvkov a funkénych celkov pre distribuénu sustavu SSD, a.s. (dalej

.Kataléog PFC* alebo tiez ,KPFC*®) vratane vykonania vSetkych skuSok a prehliadok potrebnych k bezpecnej prevadzke

na NN a VN vedeni a VTZ elektrickych skupiny A vratane 1. radnej skusky,

- majetkovopravne vysporiadanie stavby k pozemkom dotknutym stavbou - pre ucely vydania stavebného povolenia

majetkovopravne vysporiadanie zabezpeCi Zhotovitel, priom Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Objednavky

postupovat v zmysle platnych VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu SSD, ktoré su zverejnené na

webovej stranke Objednavatela www.ssd.sk a boli odovzdané Zhotovitelovi. Podpisanim Osobitnych obchodnych

podmienok Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa oboznamil s obsahom VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu
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vysporiadaniu SSD a zavazuje sa ich dodrziavat. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi vSetky pozadované doklady
v zmysle V§eobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim na
stavbu. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pravoplatné stavebné povolenie neobsahovalo Ziadnu podmienku, ktora by
viazala vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na stavbu na majetkovopravne vysporiadanie pozemku alebo pozemkov do
kolaudacie. Tzn. vSetky majetkovopravne vztahy musia byt upravené zmluvami o buducich zmluvach a riadnymi
zmluvami k pozemkom nachadzajucim sa v zastavanom uUzemi obce a zapisom vecného bremena zéznamom
k pozemkom nachadzajucim sa mimo zastavaného Uzemia obce. Zhotovitel je povinny predlozit pravoplatné rozhodnutie
stavebného uradu o povoleni k realizacii stavby spolu s predrealizatnym geometrickym planom s vyzna&enim rozsahu
vecného bremena k pozemkom mimo zastavaného uzemia obce. Zhotovitel' je z&rover povinny zabezpedit, aby v
stavebnom povoleni boli zahrnuté vSetky pozemky dotknuté stavbou, vratane pozemkov nachadzajucich sa v ochrannom
pasme stavby.

V pripade ak predloZzené doklady

a) nebudu v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu alebo

b) stavebné povolenie bude obsahovat podmienku majetkovopravneho vysporiadania do kolaudacie alebo

c) v stavebnom povoleni nebudu zahrnuté vSetky pozemky dotknuté stavbou vratane ochranného pasma,

je Objednavatel opravneny uplatnit si naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty v zmysle ¢l. 11 tychto
Osobitnych obchodnych podmienok.

Kontaktné osoby za SSD:

- prace:

- material:

- riadenie udrzbovej ¢innosti:

- vypinanie siete:

- manazér realizacie — zastupca objednavatela:

- environment: enviro@ssd.sk

Zhotovitel nesmie poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti tretiu osobu okrem pripadu, Ze Objednavatel vyslovene
pisomne suhlasi s poverenim vykonavania Diela alebo jeho &asti tretou osobou.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vypracovat a realizovat:

- podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok, podla platnych noriem STN, Stavebného zakona &. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov, Zakona o energetike €. 251/2012 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, vyhl. €. 508/2009
MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti, zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach
v zneni neskorSich predpisov, Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko ako aj ostatnych prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

- podla Standardu projektovej dokumentacie a stavebného povolenia v podmienkach spolognosti SSD, a.s. Katalégu
prvkov a funkénych celkov pre distribuénu sustavu SSD a VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu
v podmienkach spolo¢nosti SSD, a.s. zverejnenych pre Zhotovitela na internetovej stranke www.ssd.sk.

- Zhotovitel' je povinny pri realizacii stavby dodrziavat technologické postupy prac a sluZieb, navody na montaz,
bezpené pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucenie o bezpecnosti prace a zakladnych pravidlach
organizacie prace absolvované na prisluSnom stredisku udrzby,

- pri realizacii diela je Zhotovitel su€asne povinny sustredovat a uchovavat doklady, ktoré ukladaju prislusné vSeobecne
zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky.

3. Rozsah a obsah projektovej dokumentacie a inzinierskej €innosti

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat projektovi dokumentaciu podla Objednavky (resp. zmluvy), platnych noriem STN,
prislunych véeobecne zavaznych pravnych predpisov, Standardu projektovej dokumentacie a stavebného povolenia pre
potreby spolo¢nosti Stredoslovenska distribu¢na, a.s. s pouzitim schvalenych prvkov a funkénych celkov uverejnenych
v Katalégu PFC pre distribu¢né siete SSD, a.s., na zaklade aktualnych katastralnych podkladov, zamerania vySkopisu,
polohopisu fyzicky vykonane] obhliadky Uzemia pred vypracovanim projektovej dokumentécie. Standard projektovej
dokumentacie a stavebného povolenia a Katalég prvkov a funkénych celkov (KPFC) je zverejneny pre Zhotovitela na
internetovej stranke www.ssd.sk.

Poziadavky na obsah PD na zaistenie bezpec€nosti v PD v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov:

» vypracovanie PD tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,

» vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni
v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpe€enstvam a ohrozeniam, ako napr. ¢asti pod napatim, krizovania, el. trakcia, dovolené
vzdialenosti, subehy s vedeniami, zvlastny rezim, prevadzky zariadenia, nebezpecné prostredie...

» ak PD zasahuje technické zariadenie elektrické skupiny A podla vyhlasky &. 508/2009 Z.z. Zhotovitel zabezpedi
posudenie konStrukénej dokumentacie vratane jej overenia a dodania Objednavatefovi odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby.
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Kazdy stupen projektovej dokumentacie je Zhotovitel povinny predloZit na vyjadrenie Objednavatelovi.

PoZiadavky z hladiska ochrany Zivotného prostredia musia zohladfovat existujuce ochranné pasma podla zakona
ochrany prirody a krajiny, pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov a manazment odpadov a nebezpecnych latok:

- PD musi obsahovat Specifikaciu odpadov podfa Katalogu odpadov — nebezpecny, ostatny (vratane
druhotnych surovin) a ich predpokladané mnozZstvo,

- PD musi obsahovat ur€enie ochrannych pasiem z hladiska ochrany prirody a krajiny a ochrany vodnych
zdrojov dotknutych stavbou,

- pripadné doporucenia a nariadenia environmentalistu ur€eného Objednavatelom musi zapracovat do
projektovej dokumentécie.

Vykon inZinierskej ¢innosti Zhotovitela zahffia vybavenie vyjadreni, suhlasov, povoleni, vynimiek, zavaznych stanovisk a
rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a dotknutych organizacii a vykon cinnosti potrebnych pre
splnenie predmetu Objednavky v sulade so v8eobecne platnymi pravnymi predpismi, najma :

» zavazné stanoviskd vSetkych spravcov a vlastnikov sieti a zariadeni technického vybavenia, ktoré sa nachadzaju
v dotknutom zaujmovom uzemi,

spravcov pozemnych komunikacii a drah. Povolenie vynimky zo zakazu &innosti v ochrannom pasme cesty, ak je
vyZadované,

organu ochrany pofnohospodarskej pody o odnati pofnohospodarskej pody alebo k pouzitiu polnohospodarskej poddy
na nepolnohospodarske ucely,

organu Statnej lesnej spravy o vynati lesnych pozemkov z plnenia funkcii lesov,

organu ochrany prirody na vyrub drevin,

organu Statnej vodnej spravy a spravcu vodného toku,

vybavenie pravoplatného stavebného povolenia alebo v pripadoch stanovenych zakonom ohlasenia stavebnému
uradu,

predrealizatny geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena k pozemkom nachadzajuacim sa mimo
zastavaného Uzemia obce, ktory Zhotovitel doruci v lehote najneskér do 1 mesiaca odo dnia nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia stavebného uradu o povoleni k realizacii stavby spolu s rozhodnutim. Objednavatel
poskytne sucinnost pri zapise vecného bremena zaznamom k pozemkom mimo zastaveného Gzemia obce v zmysle
VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu

vyty€enie podzemnych vedeni,

vytyCenie stavby a ob€asny autorsky dozor po&as realizacie stavby,

vyty&enie inZinierskych sieti ich spravcami,

vybavenie rozkopového povolenia, ak je pre realizaciu stavby poZadované,

vykon stavbyveduceho,

vykon stavebného dozoru v zmysle Stavebného zakona a vykon koordinatora bezpecnosti prace v zmysle nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z.,

vykon technického dozoru,

porealizacné geodetické zameranie dokon&enej stavby vo formate dgn,

porealizacny geometricky plan skutoéného zamerania stavby overeny prisluSnym katastralnym odborom

vybavenie a predlozenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je v zmysle Stavebného zakona potrebné;
prip. pre vodné stavby rozhodnutie Statnej vodnej spravy,

majetkovopravne vysporiadanie stavby k pozemkom dotknutym stavbou vzmysle VSeobecnych pokynov
k majetkovopravnemu vysporiadaniu,

koépie dokladov o vlastnictve dotknutych pozemkov (vypisy z Listu vlastnictva),

vybavenie podkladov a pozadovanych dokladov k majetkovopravnemu vysporiadaniu v zmysle VSeobecnych
pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu,

podla povahy stavby, jej umiestnenia a miestnych Specifik mbéze manazér realizacie Objednavatela vyziadat dalSie
dokumenty.

V VYVVY V V

vV VYV VYV VVVV VVVVVYYVY

V pripade, Ze zo zavaznych stanovisk spravcov sieti a zariadeni technického vybavenia vyplyva kolizia s navrhovanou
stavbou, Zhotovitel zabezpeci vytyCenie sieti a ich riadne geodetické zameranie pocas pripravy PD a manazérovi
realizacie navrhne uUpravu technického rieSenia tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat a prevadzkovat. V pripade
potreby vytyCenia vedeni vo vlastnictve SSD, poziadavku na vyty€enie zabezpecCi prislusny projektovy manazér.

Kazdy dokument, rozhodnutie, zavazné stanovisko alebo vynimku zabezpe€enu v ramci vykonu inzinierskej €innosti je
Zhotovitel pri odovzdani diela povinny odovzdat Objednavatelovi v jednom vyhotoveni v listinnej podobe tak, aby mal
pravnu silu originalu, vratene dolozky o pravoplatnosti.

V pripade, ak z ukonov Zhotovitefa v ramci vykonu inzinierskej €innosti vznikne alebo méze vzniknut pre Objednavatefla
povinnost zavazujuca ho k plneniu poplatkov, dani, sankcii alebo inych pefaznych plneni a/alebo k inému konaniu, resp.
zdrzaniu sa konania, je Zhotovitel povinny o takejto skutoCnosti bezodkladne pisomne informovat Objednavatela
a odovzdat mu vSetky suvisiace pisomnosti a doklady na zaklade, ktorych je Objednavatel povinny nieco plnit, konat
alebo sa zdrzat sa urcitého konania. Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi nahradit $kodu, vratane poplatkov, dani
alebo sankcii, ktoré vznikli alebo boli Objednavatelovi uloZzené v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela v zmysle
tohto bodu Osobitnych obchodnych podmienok.
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4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace na predmete Objednavky zane vykonavat bezodkladne po dorueni Objednavky a Ze
predmet Objednavky odovzda Objednavatelovi najneskér do terminu dodania uvedeného v Objednavke.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela a stave vykonavania InZinierskej
¢innosti. Informovanie Objednavatela bude realizované formou pisomnych reportov, ktoré je Zhotovitel povinny zasielat
manazérovi realizacie pravidelne kazdy posledny tyzder v mesiaci, okrem mesiaca v ktorom bola doru¢ena Objednavka.
Reporty sa budu tykat najma:

- vyberu staveniska ak je potrebny resp. konzultacie technického navrhu so zastupcom Objednavatela,

- spracovania projektovej dokumentacie a zaslania Ziadosti o Uzemné konanie,

- stavu spracovania dokladov v zmysle VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu ,

- spracovania projektovej dokumentacie a zaslania ziadosti o stavebné konanie resp. ohlasenie,

- spracovania projektovej dokumentéacie pre realizaciu, navrhu VCP a zavere&ného prejednania projektu,

- pripravy a priebehu realizacnych prac,

- priebehu vybavovania kolaudaéného rozhodnutia (ak bolo potrebné),

Zhotovitel je povinny zaslat pisomny report vzdy aj na vyziadanie manazéra realizacie.

Objednavatel mdze prevziat Dielo a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie aj v skorSom ako dohodnutom termine, ak bolo
plnenie Zhotovitela vykonané riadne v sulade s Osobitnymi obchodnymi podmienkami.

5. Cena za vykonanie diela

Cena za projektovu dokumentaciu uvedenu v Objednavke obsahuje zabezpecenie vSetkych c&innosti suvisiacich
s vypracovanim projektu, vratane osvedCenia opravnenej pravnickej osoby a vratane prvého odovzdania stavby
Objednavatelovi a jeho realizatorovi, vytyéenia stavby a ob&asného autorského dozoru.

Cena za inziniersku ¢innost uvedena v Objednavke zahffia cenu za vybavenie vSetkych €innosti a vyjadreni, suhlasov,
povoleni, vynimiek, zavaznych stanovisk arozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a dotknutych
organizacii potrebnych pre splnenie predmetu Objednavky podla vSeobecne platnych pravnych predpisov vratane
vSetkych ostatnych nakladov Zhotovitela suvisiacich s predmetom Objednavky, ako su spravne poplatky suvisiace s
InZinierskou ¢innostou, geodetické prace a pod.

Cena za realizaciu stavby je uréena na zaklade polozkovitého rozpoctu prac dodaného Zhotovitefom. Zhotovitel je
povinny polozZkovity rozpoc€et vypracovat s vyuzitim APV-CENKROS plus a databazovych suborov TSKP a TSP
Cenekon a Databaz SSD, ktoré je Zhotovitel opravneny vyuzivat v zmysle Zmluvy o poskytnuti sluzieb. V cene je
zahrnuta aj doprava materialu zo skladu Objednavatela na miesto stavby, zabezpecenie zneSkodnenia/zhodnotenia
ostatnych odpadov, vykonanie vSetkych skusok a prehliadok potrebnych k bezpecnej prevadzke na NN a VN vedeni
vratane prvej uradnej skusky a dodania dokladov v zmysle €l. 9 tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V cene za realizaciu nie je zahrnutd dodavka materialu okrem betdnovej zmesi, piesku a drobného rezijného materialu,
ktory nie je sucastou Katalogu PFC. Material potrebny na zhotovenie diela okrem betdnovej zmesi, piesku a drobného
rezijného materialu, ktory nie je sucastou Katalogu PFC, doda Objednavatel na zaklade supisu materidlu dodaného
Zhotovitelom. V cene nie su zahrnuté naklady za zneSkodnenie nebezpecnych odpadov zo stavby.

Cena zahfna vSetky ostatné naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Objednavky napr. spravne poplatky suvisiace
s Inzinierskou ¢&innostou, geodetické prace apod. Nahrada za stratu mimo produkénych funkcii lesa, odplata
spolo¢enskej hodnoty drevin v pripade vyrubu, je nakladom Objednavatela.

Pre uc&ely tychto Osobitnych obchodnych podmienok oznadenie ,cena Diela“ alebo ,celkova cena Diela“ predstavuje
celkovu hodnotu Objednavky, t.j. su€et cien vdetkych poloziek uvedenych v Objednavke.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze cena za Dielo dohodnutda v Objednavke, bola stanovena na zaklade dokladnej znalosti
technického navrhu a oboznamenia sa s miestnymi pomermi a v zmysle ustanoveni tychto osobitnych obchodnych
podmienok. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kalkulacie ceny Diela. Cena Diela dohodnuta v Objednavke je
pevna, zavazna a nemenna pocas celej doby realizacie Diela. Cena Diela pokryva vSetky naklady spojené s plnenim
Diela v zmysle Objednavky. Zhotovitel nema narok na Uhradu dodato¢nych nakladov spojenych s realizaciou Diela, ktoré
mu vznikli z dévodu jeho nespravneho posudenia rozsahu Diela, nespravnej kalkulacie ceny Diela, vad Diela alebo z
doévodu zmeny cien tovarov, prac a sluzieb nevyhnutnych na riadne a v€asné zhotovenie Diela. Ak poc€as realizacie Diela
vznikne potreba realizovat’ nepredvidané prace naviac nad ramec pdévodne uréeného rozsahu prac a ide o prace, ktoré
Zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol predpokladat, bude po predchadzajucom pisomnom suhlase
Objednavatela na realizaciu prac naviac uzatvoreny pisomny dodatok k Objednavke odsuhlaseny Objednavatelom a
podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela.

6. Faktura¢né a platobné podmienky
Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny Diela vo vySke uvedenej v Objednavke. Objednavatel prehlasuje, Ze na

objednané prace ma zaistené finanéné prostriedky.
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Faktura bude vystavena jednorazovo po prevzati Diela podla &l. 9. tychto Osobitnych obchodnych podmienok. Zhotovitel
vystavi faktdru vo vySke zmluvnej ceny do 15 pracovnych dni odo dfa odovzdania Diela s potrebnymi skuskami.
Prilohou faktury bude podpisany Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby a pravoplatné kolaudacéné
rozhodnutie, v pripade ak stavba vyzadovala stavebné povolenie. V pripade, ak s Dielom nebude odovzdané
pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie, vyznali sa tato skuto¢nost v Zapise o odovzdani a prevzati budovy alebo
stavby ako nedorobok. V takomto pripade je Objednavatel opravneny zadrzat’ 15 % z ceny Diela a v lehote splatnosti
uhradit’ Zhotovitelovi fakturovanu &iastku znizenu o toto zadrzné. Zhotovitel je zarover povinny uviest vySku zadrzného
vo fakture. Zadrzanu ¢€ast’ fakturovanej zmluvnej ceny uhradi Objednavatel Zhotovitefovi do 14 kalendarnych dni po
odovzdani pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. O dodatoénom odovzdani pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati kolaudaéného rozhodnutia podpisany zastupcom Objednavatela
a Zhotovitela.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom, s dohodnutou lehotou
splatnosti 45 dni odo dna jej vystavenia. Faktura bude uhradena bezhotovostnym prevodom z G¢tu Objednavatela
v prospech uctu Zhotovitefa na zaklade prikazu Objednavatefa. Faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti u€inného
Zakona o DPH acislo objednavky v SAP-e Objednavatefa, v opatnom pripade je Objednavatel opravneny vratit
vystavenu fakturu spat Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti za¢ne plynut az dfiom doru€enia opravenej faktury
v sulade s tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami. Za v€asnu Uhradu sa povazuje Uhrada fakturovanej sumy
odoslana z u¢tu Objednavatela najneskoér v den splatnosti faktdry. Zhotovitel a Objednavatel prehlasuju, Zze dojednana
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu a je
oddvodnené povahou predmetu plnenia.

V pripade nedorobkov podfa €l. 7. bodu 7.26 tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny
zadrzat’ 30% zmluvnej ceny av lehote splatnosti uhradit Zhotovitefovi fakturovanu Ciastku znizenu o toto zadrzné.
Zhotovitel je zaroven povinny uviest vySku zadrzného vo fakture. Zadrzanu Cast fakturovanej zmluvnej ceny, uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi po odstraneni nedorobkov. Objednavatel uhradi zadrzand €ast zmluvnej ceny do 14
kalendarnych dni od podpisania Zapisu o odstraneni nedorobkov.

Zadrzané podla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok sa navzajom nezapoditavaju, t.).
zadrzné podla bodu 6.2. sa nezapocitava so zadrznym podla bodu 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych podmienok.
Celkova vySka zadrzného sa stanovi ako sucet zadrzného podla bodu 6.2 a 6.4 tohto ¢lanku Osobitnych obchodnych
podmienok. Uplatnenim a/alebo prepadnutim zadrzného v prospech Objednavatela nie je dotknuty ani Ciasto¢ne narok
Objednavatela na nahradu Skody a ani na zaplatenie zmluvnych pokut podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade, ak ma dielo vady v zmysle €l. 7. bodu 7.25 tychto Osobitnych obchodnych podmienok Objednavatel je
opravneny odmietnut’ prevzatie diela a pozadovat ich bezplatné odstranenie.

7. Podmienky vykonania diela

Realizacia Diela bude zahajena bezodkladne po doru€eni pisomnej Objednavky Zhotovitelovi. Realizacia stavby zaéne
az po odovzdani staveniska. Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi. Kompletnu inziniersku €innost potrebnu
pre odovzdanie staveniska zabezpecCi Zhotovitel. Po zabezpeceni potrebnej inZinierskej Cinnosti ozndmi Zhotovitel
termin odovzdania staveniska Objednavatefovi minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zhotovitel zabezpedi
pritomnost kompetentnych os6b: Manazér realizacie Objednavatela, projektant alebo nim poverena osoba, stavbyveduci
Zhotovitela, pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba), osoby vyplyvajuce zo
stavebného povolenia a dokladovej Casti PD, v pripade potreby zastupca miestnej samospravy, vlastnik dotknutej
nehnutelnosti, pripade ina stavbou dotknutd osoba. Zaznam o odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomnou
formou.

Zhotovitel nie je opravneny zacCat realizatné prace na stavbe pred riadnym odovzdanim staveniska, resp. po
neuspeSnom odovzdani staveniska. Za poruSenie tejto povinnosti je Objednavatel opravneny pozadovat’ a Zhotovitel je
povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 500 €. Zaroven v pripade ak zacatim prac pred odovzdanim staveniska
vzniknu Objednavatelovi Skody, pripadne iné naklady alebo pokuty, je Zhotovitel povinny tieto naklady uhradit
Objednavatelovi v pinej vyske.

Pred odovzdanim staveniska je Zhotovitel povinny predlozit zastupcovi Objednavatela vypracovany harmonogram prac,
ktory bude po pisomnom schvaleni Objednavatelom sluzit ako podklad na vypracovanie vecného a €asového
programu (,navrh VCP*), s uvedenim podrobného popisu prac, miesta vykonu prace — Gseku vedenia, na ktorom sa
bude pracovat a Casu potrebného na realizaciu Diela, aby bolo mozné urlit rozpojovacie body a umiestnenia
skratovacich suprav. V predlozenom harmonograme prac je Zhotovitel povinny uviest minimalny pocet pracovnikov,
ktori budu Stavbu realizovat a ktorych pocCet sa zavazuje zabezpecit pri realizacii stavby. Zhotovitel je povinny tiez
uviest mena zodpovedného veduceho za riadenie prac - stavbyveduceho a jeho zastupcu a zabezpedit nepretrzitu
pritomnost’ minimalne jedného z nich na Stavbe pocas jej realizacie. Zhotovitel je povinny schvaleny harmonogram
poCas realizacie dodrzat. Akékolvek zmeny schvaleného harmonogramu, musia by opatovne pisomne schvalené
Objednavatelom.

Projektant Zhotovitela je povinny zG&astnit sa odovzdania staveniska v zmysle bodu 7.1 tohto &lanku. V pripade, Ze sa
Projektant Zhotovitefa z objektivnych dévodov neméze zuc€astnit odovzdania staveniska v stanovenom termine je
povinny tuto skuto€nost’ bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi, najneskér 1 pracovny den pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Ak sa Projektant Zhotovitefa nezu€astni odovzdania staveniska a neinformuje
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Objednavatela o svojej neucasti najneskdér 1 pracovny derfi pred terminom odovzdania, je Objednavatel opravneny
pozadovat a Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- €.

Pred realizaciou stavby Zhotovitel zasle Objednavatelovi - kontakinej osobe za Oblastné centrum vyplneny formular na
spracovanie vecného a éasového programu (dalej tiez ,VCP*), v stilade so schvalenym harmonogramom préc, podla
predchadzajuceho bodu. Objednavatel mdze Zhotovitefa vyzvat na predlozenie inych doplfujucich dokumentov,
potrebnych pre spracovanie VCP (napr. projektova dokumentacia stavby, vyjadrenia tretich stran a pod...). VCP je
potrebné predlozit v dostatoénom ¢€asovom predstihu vzhladom na vyrozumenie odberatelov el. energie. Proces
spracovania VCP je riadeny internymi riadiacimi aktami spolo&nosti, o ktorych musi byt Zhotovitel oboznameny
Objednavatelom v ramci schvalovania harmonogramu prac.

Zhotovitel zabezpedi vyty€enie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti.

Zodpovednost za Skody na majetku Objednavatefa avo vztahu Kk tretim osobam, ktoré vznikni v suvislosti
s vykonavanim Diela podfa Objednavky a/ alebo, ktoré vznikni poruSenim povinnosti Zhotovitela znaSa Zhotovitel
a zavéazuje sa ich uhradit.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody
alebo o skutocnosti, ktora predstavuje nebezpecenstvo hroziacej $kody, ktora vznikla v suvislosti s vykonavanim Diela,
0 spbsobe jej rieSenia, o skutocnosti kedy a v akej vySke doslo k Uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu
neuhradil. Tato povinnost ma Zhotovitel tiez pri vzniku akychkolvek dalSich poplatkov, dani, pokut ainych plneni
v suvislosti s vykonavanim Diela.

Zhotovitel min. 30 dni pred realizaciou odovzda osobe zodpovednej za materidl zoznam materialu s presnou
Specifikaciou a priradenymi internymi skladovymi Cislami. Tento zoznam (limitka materialu) musi byt schvaleny a
podpisany manazérom realizacie prislunej oblasti. Specifikaciu trafostanice treba dorugit nakupcovi zodpovednému za
trafostanice za ucelom objednania trafostanice u vyrobcu. Zhotovitel prevezme material potrebny k stavbe zo skladu
Objednavatela v dohodnutom termine naraz. Zhotovitel zabezpeéi a zodpoveda za dopravu materialu a jeho
skladovanie na stavenisku. Okamihom prevzatia materidlu zo skladu prechadza na Zhotovitela nebezpecenstvo Skody
na prevzatom materiali. Zmeny v supise materialu treba pisomne odsuhlasit s manazérom realizacie Objednavatefla.

Material, ktory doda Objednavatel i Zhotovitel, musi spifiat podmienky zékona o stavebnych vyrobkoch — certifikaciu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh (postup) vykonavania Diela u Zhotovitela podla potreby a na kontrolnych
dfioch ur€enych a vopred ozndmenych Zhotovitefom.

Objednavatel ma pravo zastavit, resp. prerusit prace, ak Zhotovitel vykona prace vadné, t.j. v rozpore s projektom,
Objednavkou, pripadne platnymi normami. Takéto pozastavenie nema vplyv na dohodnutu lehotu vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude Zhotovitel pokraovat' v pracach. Ak Objednavatel bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. To neplati a naklady odkrytia tychto prac hradi Zhotovitel
v pripade, Ze Zhotovitel' neprizval preukdzatefne Objednavatela na kontrolu pred zakrytim pripadne nepristupnych prac
alebo kontrolou vykopovej ryhy sa zistila pritomnost’ cudzich zariadeni alebo sieti umiestnenych vo vykopovej ryhe
v rozpore s bodom 7.14 tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

Zhotovitel nesmie pri realizacii stavby umiestnit do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete, okrem pripadu, ked
Objednavatel na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu s umiestnenim cudzieho zariadenia alebo siete do
vykopovej ryhy suhlasil. Kontrola vykopovej ryhy na pritomnost cudzich zariadeni moéze byt vykonana
sondou kedykolvek pocas realizacie stavby, najneskor pri preberani stavby.

Zaistenie pracoviska v zmysle STN 34 3100 ¢. 5.3.2, vykona Objednavatel prostrednictvom utvaru Prevadzka a udrzba
VN a NN (PaU VN a NN), na zaklade pisomnej poziadavky Zhotovitela.

Napatové skusky na 22 kV kabloch s izolaciou XPE, ktoré su majetkom Objednavatela, smie vykonavat vyhradne
prislusny odbor Objednavatela. Po ukonéeni montaze VN kabla je Zhotovitel povinny poziadat o vykonanie uvedenych
skusok prislusny odbor Objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac.

Zmenu rozsahu predmetnej stavby po stranke financnej i €asovej odsuhlasuje manazér realizacie Objednavatela.

V pripade nepriechodnosti rieSenia vypracovania PD a vydania pravoplatného stavebného povolenia alebo ohlasenia
stavby stavebnému dradu v zmysle Technického navrhu Objednavatela, je Zhotovitel povinny bezodkladne navrhnut

nové rieSenie a odsuhlasit ho s Objednavatelom, tak aby bolo mozné stavbu zhotovit, skolaudovat a prevadzkovat.

Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila
spracovaniu Diela a jeho odovzdaniu v termine uvedenom v Objednavke.
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V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany Objednavatela je Zhotovitel po vyrozumeni o zastaveni prac zo
strany Objednavatela povinny bez zbyto¢ného odkladu uvedené prace zastavit tak, aby nevznikli $kody z tohto
zastavenia.

V pripade, Zze Zhotovitel ma vedomost o tom, Ze termin dodania diela ako celku, uvedeného v Objednavke, nie je mozné
splnit, je Zhotovitel povinny najneskér 30 dni pred tymto terminom oznamit pisomne tuto skutoénost Objednavatelovi
a zaroven modze poziadat o prediZenie terminu plnenia. Objednavatel véak nie je povinny Ziadosti o predizenie terminu
plnenia vyhoviet.

Vlastnikom zariadenia (Diela) je po€as celej doby vykonavania Diela Objednavatel, vlastnicke pravo k predmetu Diela sa
pocas realizacie nemeni.

Odovzdanim Diela prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch a spdsobe realizacie Diela stanovenych PD, technickymi
normami, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technologickymi postupmi, navodmi na montaz a Osobitnymi
obchodnymi podmienkami k objednavke.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu, ktord nebrani uzivaniu diela.

8. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik (dalej len
"dennik"), v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.
Do dennika sa denne zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma Udaje o €asovom postupe prac a
ich akosti, zdévodnenie zmien vykonavanych prac od projektu, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje
nutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Denné zaznamy podpisuje stavbyveduci resp. zodpovedny veduci za
riadenie prac alebo jeho zastupca, Dennik musi mat’ o€islované strany, znehodnotena strana musi zostat' v denniku -
nesmie sa vytrhdvat. Poc€as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny a Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik Objednavatelovi na vykon kontrolnej ¢innosti priebezne pocas plnenia predmetu
Objednavky. Povinnost viest dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela.

Kopie dennikov uklada dozor stavby v dokumentacii skuto€ného vyhotovenia stavby.

V pripade ak nebude stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny a/alebo Zhotovitel ho nepredlozi Objednavatelovi na
vykon kontrolnej €innosti je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke
500,--€ za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

V pripade chybajuceho denného z&znamu, neupiného zapisu v stavebnom denniku alebo nespravne vyplneného
stavebného denniku je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,-
-€ za kazdé jednotlivé porusSenie tejto povinnosti .

9. Ukoncenie a prevzatie Diela

Preberacie konanie stavby zvolava Zhotovitel stavby. Zhotovitel je povinny prizvat k odovzdaniu Diela nasledovné
osoby:

e pracovnik div. PaU EZ (technik prevadzky VN/NN alebo nim poverena osoba),

e Manazér realizacie Objednavatela

e Zastupcu mesta/ obce

Preberacieho konania sa mézu zucastnit’ aj dalSie osoby podla uréenia Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdavanim Diela alebo prislusnej €asti Diela pisomne vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok a prehliadok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela k u€asti na skuSkach minimalne 3 pracovné dni pred ich zacatim.

Za prevzaté bude Dielo povazované dhiom podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby oboma
zmluvnymi stranami, ktory vystavi Zhotovitel. Objednavatel je k prevzatiu Diela povinny, len ak je Dielo funkéné a bez
vad a nedorobkov. V pripade ak Objednavatel prevezme Dielo s vadami a/alebo nedorobkami, nezbavuje to Zhotovitela
zodpovednosti za predmetné vady a/alebo nedorobky a povinnosti odstranit ich v dohodnutej lehote.

Zhotovitel opravnenému zastupcovi Objednavatela pri preberacom konani odovzda nasledovné doklady:

e PD skutoéného vyhotovenia stavby - 2x v analégovej forme s peciatkou a podpisom prisluSného stavbyveduceho,
PD obsahuje: technicku spravu, vykresovi dokumentaciu skutoéného stavu overenu peciatkou stavbyveduceho
a stavebného dozoru

e Porealizatné geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha bola zamerana v suradnicovom systéme SJTSK
avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej
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10.1

vektorove] UcCelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je
potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis
suradnic v textovom subore *. TXT opravnenym geodetom v papierovej forme a v digitalnej forme na CD nosici

e Spravu o prvej odbornej prehliadke a skuSke (vychodiskova revizna sprava)—4x, jej sucastou su aj osvedCenia o
akosti a kompletnosti pouZitych vyrobkov nedodanych Objednavatefom

e Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby — 7x

e Vyjadrenie dotknutych organov $tatnej spravy a inych subjektov o vyhradach voéi stavbe (MsU, OU, spravcovia
inZinierskych sieti)

e Povolenie stavebného uradu na uvedenie stavby do prevadzky (doCasné uzivanie, skiSobna prevadzka, kolaudacné
rozhodnutie)

e OsvedcCenie o skuske vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od Opravnenej pravnickej osoby,
ak je to podla druhu stavby potrebné

e Doklady o zneSkodnenych/zhodnotenych odpadoch, druhotnych surovinach a evidenéné listy odpadov vzniknutych
na stavbe

Dokumentacia na CD nosici:
Zhotovitel doda manazérovi realizacie Objednavatela na CD nosi¢i nasledovné dokumenty najneskér do 5 dni po
preberacom konani:
e VSetky detailné subory (vykresy, mapy, technické Specifikacie, technické poznamky, ...) skuto€ného vyhotovenia
stavby s tymito pravidlami:
1. ak je menSi alebo rovny ako format A3 - naskenovana kopia overena peciatkou stavbyveduceho
a stavebného dozoru
2. ak je vykres vacsi ako A3, je akceptovany v papierovej kopii - overend peciatkou stavbyveduceho a
stavebného dozoru
e skenované képie vo formate A4 vo formate pdf:
1. zapis o odovzdani a prevzati stavby, podpisany opravnenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela
2. revizne spravy, atesty, certifikaty
3. Osvedcenie o skuske vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko od Opravnenej pravnickej
osoby, ak je to podla druhu stavby potrebné

10. Osobitné ustanovenia o nakladani s odpadmi

Zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu, ktoré mu vyplyvaju zo zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej Zakon o odpadoch) a suvisiacich pravnych
predpisov z oblasti ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel je pri pineni Objednavky povinny najma:

- ak Zhotovitel vykonava pre Objednavatela Cinnosti v zmysle § 4 ods. 2, 3, 4 alebo 5 Zakona o odpadoch alebo su
na Zhotovitefa zmluvne prenesené povinnosti drzitela odpadu pri stavebnych, demolaénych alebo servisnych,
Cistiacich a udrziavacich pracach, ktoré poskytuje Objednavatelovi v mieste jeho podnikania, v organizacnej zlozke
alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej osoby, musi mat vydanu Registraciu v zmysle § 98, ods. 1, 2 a 4 alebo
suhlasy v zmysle § 97 Zakona o odpadoch. Rozsah registracie musi obsahovat katalégové ¢isla odpadov podla
charakteru vykonavanych prac a musi byt v sulade s rozsahom, ktory vyplyva z projektovej dokumentécie pre
vykonanie prac.

- pri stavebnych odpadoch dodrziavat vSetky ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii. Podmienky su stanovené v zmluve,

- zhromazdovat vznikajuce odpady a zabezpe it ich spravne zatriedenie podla druhov v sulade s Kataldgom
odpadov a projektovou dokumentaciou a zaroven zabezpecit odpady pred ich znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neziaducim unikom; najma ich uloZzenie do vhodnych nadob tak, aby nedoSlo k ich uniku a ohrozeniu
Zivotného prostredia. Zarover je povinny zabezpedit dostatoény po&et obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich
oznacdenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené v stavebnom denniku,

- na vlastné néklady zabezpeclit zhodnotenie/zneSkodnenie ostatnych odpadov, ktoré vznikli pri plneni Objednavky,
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva stanovenej Zakonom o odpadoch,

- evidovat mnozstvo, druh odpadu a spdsob nakladania s odpadom v stavebnom denniku, spolu s vyplnenymi
evidencnymi listami odpadu,

- odovzdat ostatné odpady (vratane druhotnych surovin) len osobe opravnenej nakladat s odpadmi v zmysle Zakona
0 odpadoch. Zhotovitel je zodpovedny za riadne vyplnenie vazneho listku (dokladu z odovzdanych odpadov). Vazny
listok (doklad z odovzdanych odpadov) okrem Standardnych udajov musi obsahovat: uvedenie Objednavatela ako
poévodcu odpadu, ndzov stavby, miesto stavby a nazov Zhotovitela. Citatelnt fotoképiu riadne vyplneného dokladu
0 odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) je Zhotovitel' povinny dorucit’ najneskér do 2 pracovnych dni od
ich odovzdania osobe opravnenej nakladat s odpadmi manazérovi realizacie Objednavatela a zaroveh ju poslat’ na
emailovu adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednavatel mohol riadne a v€as vystavit podklad k fakturacii a plinit
povinnosti ulozené Zakonom o odpadoch. Original vazneho listku je Zhotovitel povinny odovzdat manazérovi
realizacie Objednavatela najneskdr pri preberacom konani stavby. Vynosy za druhotné suroviny su prijmom
Objednavatela,

- v pripade, Ze na stavbe bude vznikat nebezpecny odpad je Zhotovitel povinny mat na stavbe havarijnd vybavu,
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- upozomit objednavatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutl havariu alebo inG mimoriadnu udalost
suvisiacu s nakladanim s nebezpeénym odpadom a vykonat opatrenia potrebné na zaistenie ochrany Zivota,
zdravia, majetku a zivotného prostredia pred ucinkami tychto udalosti,

- plnit pokyny Objednavatela pri nakladani s odpadom.
V pripade, ak pri realizacii stavby vznikne nebezpecny odpad:

- znesSkodnenie nebezpecného odpadu zabezpecuje Objednavatel,

- Zhotovitel je povinny pri odovzdani staveniska oboznamit sa a postupovat v sulade s pokynmi Objednavatela pri
zabezpecleni zhromazdovania a nasledného zneskodnenia nebezpeéného odpadu,

- Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi, Ze nebezpecny odpad je pripraveny na prevzatie
opravnenou organizaciou, ktora nasledne zabezpeci jeho zneSkodnenie,

- Zhotovitel je povinny potvrdit’ tlagivo - sprievodny list nebezpeéného odpadu pri odovzdani nebezpecného odpadu
organizacii opravnenej na zneSkodnenie nebezpecného odpadu, pricom v sprievodnom liste nebezpecného odpadu
musi byt uvedené — ako pdvodca odpadu Objednavatel, nazov stavby, miesto stavby, meno a priezvisko osoby
odovzdavajucej odpad za Zhotovitel'a, podpis a datum.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi sucinnost pri plneni povinnosti vyplyvajucich zo Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov k tomuto zakonu, najmd odovzdat véas vSetky doklady a informacie potrebné pre
v&asné a riadne splnenie povinnosti objednavatela ako pévodcu odpadu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je pévodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch aje povinny plnit
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o odpadoch a suvisiacich vykonavacich predpisov k tomuto zakonu. Zhotovitel
sa zavazuje Objednavatelovi nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré boli
Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze zhotovitel ako drzitel odpadu nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tychto
Osobitnych obchodnych podmienok a/alebo Zakona o odpadoch a jeho vykonavacich predpisov.

11. Zaruka, naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podla Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok odo
dia odovzdania ukonéeného Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho
odovzdania Objednavatelovi, alebo ktoré sa vyskytnu na Diele po€as zaru€nej doby.

Zhotovitel' poskytuje zaruku za akost za vykonané Dielo v dizke 60 mesiacov. Zaruka zagina plynut diiom odovzdania
Diela bez vad a nedorobkov.

Pokial sa po€as zaru¢nej doby vyskytne vada na Diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela uplatnit’ jej
reklaméciu bez zbyto€ného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisana.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratSom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomne.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vady u tretej
osoby. VSetky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit.

V pripade:

a) vady v kvalite projektovej dokumentacie, t.j. projektova dokumentacia nie je vypracovana v sulade so Standardami
projektovej dokumentacie, Kataldgom PFC a tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami,

b) vady v kvalite inzZinierskej ¢innosti,

c) rozdiely medzi PD a skuto¢nostou, t.j. udaje v PD nezodpovedaju skuto€nej situacii v teréne, kde sa ma stavba
realizovat,

d) ak polozkovity rozpocet nie je vypracovany v zmysle €l. V bod 5.3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

e) ak Zhotovitel nepostupuje v sulade s &l. 10 tychto Osobitnych obchodnych podmienok
a za porucenie konkrétnej povinnosti nie je v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach stanovena ina zmluvna
pokuta, je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske :

e 5% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada ma vplyv na realizaciu stavby
a bez jej odstranenia nie je mozné stavbu realizovat’ alebo dosiahnut vydanie kolaudaéného rozhodnutia na stavbu,
pripadne dosiahnut jeho pravoplatnost,

e 1% z celkovej ceny predmetu Objednavky za kazdu vadu jednotlivo, v pripade ak vada nema vplyv na realizaciu
stavby a vydanie kolauda¢ného rozhodnutia a dosiahnutie jeho pravoplatnosti.

V pripade vad v kvalite majetkovopravneho vysporiadania, t.j. ak Zhotovitel neodovzda pozadované doklady v rozsahu
a v kvalite podla VSeobecnych pokynov k majetkovopravnemu vysporiadaniu a/alebo majetkovopravne vysporiadanie
nebude vykonané v sulade so VSeobecnymi pokynmi k majetkovopravnemu vysporiadaniu atymito Osobitnymi
obchodnymi podmienkami, napr.: stavebné povolenie bude obsahovat podmienku majetkovopravneho vypriadania do
kolaudacie, alebo v stavebnom povoleni nebudl zahrnuté vSetky pozemky dotknuté stavbou vratane pozemkov
nachadzajucich sav ochrannom pésme stavby a/alebo stavebné povolenie nebude v sulade s poZiadavkami
Objednavatela podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok, je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné
odstranenie vady pozadovat od Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 15% z celkovej ceny Diela za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili poruSenie povinnosti. Pre vylu€enie
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pochybnosti plati, ze Objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto bodu Osobitnych
obchodnych podmienok v lehote do 60 mesiacov od podpisu Zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktur po lehote splatnosti je Zhotovitel opravneny pozadovat za kazdy
dent omeskania Urok z omeSkania vo vySke 0,01 % z hodnoty diZznej sumy. V pripade omeSkania zaplatenia faktury
Zhotovitelovi, si Zhotovitel nebude uplatfiovat’ ani zmluvnu pokutu, ani narok na urok z omeskania, ak omeSkanie bude
spbsobené pefiaznym Ustavom Objednavatela.

Objednavatel je opravneny od zmluvy pisomne odstupit’ pri akomkolvek poruSeni povinnosti vyplyvajucich z tychto
Osobitnych obchodnych podmienok Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze ak Zhotovitel porusi podmienky tychto Osobitnych obchodnych podmienok
podstatnym spésobom je Objednavatel opravneny od Objednavky pisomne odstupit’ bez naroku Zhotovitela na
Uhradu rozpracovanosti Diela.

Za podstatné porusenie Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke Zhotovitefom sa povazuje najma:

a) nedodrzanie terminu dodania Diela alebo

b) neinformovanie Objednavatela o stave rozpracovanosti pinenia predmetu Objednavky formou reportov v zmysle ¢l. 4
bodu 4.2 tychto Osobitnych obchodnych podmienok k objednavke, alebo

¢) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady v dodato€ne urenej primeranej lehote
alebo

d) ak Zhotovitel pri realizacii Diela porusi ¢€l. 2 bod 2.8 dodrziavat Osobitné obchodné podmienky, platné normy STN a
prislusné vseobecne zavazné predpisy, podmienky a $tandardy technickych noriem, Standard projektove;
dokumentacie astavebného povolenia v podmienkach spolo¢nosti SSD, a.s., VSeobecné pokyny
k majetkovopravnemu vysporiadaniu alebo technologické postupy prac a sluzieb, navody na montaz alebo bezpec¢né
pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucenie o bezpeénosti prace a zdkladnych pravidlach organizacie
prace absolvované na prislusnom stredisku udrzby, alebo povinnost sustredovat a uchovavat doklady, ktoré
ukladaju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky, alebo

e) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla ¢l. 7 bodu 7.3 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

f) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela,

g) ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla €l. 3 bodu 3.8 tychto Osobitnych obchodnych podmienok,

h) ak Zhotovitel porusi povinnost podla €l. 2 bodu 2.7 a bez udelenia pisomného suhlasu Objednavatela poveri
vykonanim Diela alebo jeho &asti tretiu osobu.

Odstupenim od Objednavky nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

Ak za poruSenie niektorej z nizSie uvedenych povinnosti Zhotovitela nie je vtychto Osobitnych obchodnych
podmienkach stanovena ina zmluvna pokuta, Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie nizSie uvedenych povinnosti bez ohladu na dévody na strane
Zhotovitela, ktoré zapricinili poruSenie tychto povinnosti:

a) ak Zhotovitel porusi zavazok podla bodu ¢&l. 2 bodu 2.8 pri vypracovani a realizacii Diela dodrziavat platné normy
STN, prislu§né v8eobecne zavazné predpisy, podmienky a $tandardy technickych noriem, Standard projektovej
dokumentacie astavebného povolenia v podmienkach spolonosti SSD, a.s., VSeobecné pokyny
k majetkovopravnemu vysporiadaniu alebo technologické postupy prac a sluzieb, navody na montaz alebo bezpeéné
pracovné postupy prac a sluzieb a pisomné poucenie o bezpec€nosti prace a zakladnych pravidlach organizacie
prace absolvované na prislusSnom stredisku udrzby, alebo povinnost sustredovat a uchovavat doklady, ktoré
ukladaju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, STN a vyhlasky, ktoré je povinny dodrziavat podla ¢l. 2 bod
2.8,

b) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla €l. 7 bodu 7.3,

c) ak Zhotovitel na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela neodstrani vady diela v dodato€ne uréenej primeranej lehote

d) ak Zhotovitel umiestni do vykopovej ryhy cudzie zariadenia alebo siete bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela,

e) ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla ¢l. 3 bodu 3.8 tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim dohodnutého Diela riadne a v&as a v dohodnutych terminoch je
Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy den omeSkania
bez ohladu na dévody na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili nedodanie Diela v dohodnutom termine.

V pripade omeskania Zhotovitela s informovanim Objednavatela o stave rozpracovanosti plnenia predmetu Objednavky
formou reportov podla bodu 4.2. tychto Osobitnych obchodnych podmienok je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR mesacne za omeSkanie s dodanim reportov pri kazdom
jednotlivom poruseni tejto povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 4.2. tychto Osobitnych obchodnych podmienok.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla bodu 2.7. Osobitnych obchodnych podmienok a poveri vykonanim
Diela alebo jeho &asti tretiu osobu bez pisomného suhlasu Objednavatela, je Objednavatel opravneny pozadovat
a Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vy8ke 50 % z ceny Diela.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost’ podfa ¢€l. 7 bod 7.8 Osobitnych obchodnych podmienok najneskér do 5
pracovnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek Skody alebo udalosti, ktora predstavuje
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nebezpecenstvo hroziacej $kody, ktora vznikla v suvislosti s realizaciou Diela, o spdsobe jej rieSenia, o skutoénosti kedy
a v akej vySke doslo k uhrade Skody, resp. o dévodoch pre ktoré Skodu neuhradil je Objednavatel opravneny pozadovat
a Zhotovitel povinny uhradit za kazdé jednotlivé poruSenie svojej povinnosti zmluvnu pokutu vo vyske 500,-- €.

V pripade ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podfa ¢l. 10 bod 10.1 dorucit Citatefnd fotokdpiu riadne vyplneného
dokladu o odovzdanych druhotnych surovinach (vazny listok) do 2 pracovnych dni od ich odovzdania osobe opravnenej
nakladat s odpadmi manazérovi realizacie Objednavatela a zarovern juvtejto lehote poslat na emailovu adresu:
enviro@ssd.sk, je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel povinny uhradit’ za kazdé jednotlivé poruSenie svojej
povinnosti zmluvnu pokutu vo vyske 100,--€.

Pravom Objednavatela na zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podla tychto Osobitnych obchodnych podmienok nie
je ani Ciasto€ne dotknuté jeho pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je prevadzkovatefom distribuCnej sustavy v zmysle zakona ¢. 251/2012
Z.z. oenergetike a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zaroven regulovanym
subjektom v zmysle zakona €. 250/2012 Z.z. o regulcii v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vys$Sie uvedenych
zakonov ako aj z vyhlasky €. 236/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi
nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii, ktoré boli Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze
Zhotovitel nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ako aj tzv. kompenzaénu platbu, ktoru je Objednavatel
povinny uhradit v pripade poruSenia Standardov kvality v zmysle vyhlasky ¢. 236/2016 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Skodu v zmysle bodu 11.18 uhradi Zhotovitel Objednavatelovi do 14 dni odo diia predioZenia faktiry na Ghradu $kody,
ktorej prilohou bude doklad potvrdzujuci jej vznik.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek pohladavku
(najma zmluvnu pokutu, nahradu $kody), ktora mu vznikne na zaklade tychto Osobitnych obchodnych podmienok, vodi
akejkolvek inej, aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi, ktora vznikla na zaklade tychto Osobitnych
obchodnych podmienok alebo akéhokolvek iného zmluvného vztahu uzavretého medzi Zhotovitefom a Objednavatelom.

12. Ostatné dojednania

Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila
spracovaniu Diela a jeho odovzdaniu v termine uvedenom v Objednavke.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bol oboznameny s dokumentom ,V8eobecné obchodné podmienky zabezpedenia vykonu prac

a sluzieb a zavazuje sa ho dodrzZiavat. Dokument ,V8eobecné obchodné podmienky zabezpelenia vykonu prac

a sluzieb® upravuje otazky tykajuce sa, napr.:

» BOZP

» ochrany zivotného prostredia

» zakazu nelegdlneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

» postavenia Zhotovitela podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

Zhotovitel je opravneny zastupovat Objednavatela vo vztahu k organom Statnej spravy a pod. z titulu zabezpecenia
potrebnych vyjadreni a podkladov na zaklade splnomocnenia Objednavatela. Po odovzdani predmetu Objednavky
Objednavatelovi, resp. zruSeni/ukonceni Objednavky je Zhotovitel povinny vratit origindl splnomocnenia
Objednavatelovi, resp. informovat Objednavatela, ze s originalom vydaného splnomocnenia nedisponuje a vydané
splnomocnenie bolo odovzdané strane, voci ktorej konal.

Objednavatel ma pravo menit prevzatu projektovi dokumentaciu podla skuto¢ného vyhotovenia.

Za predpokladu, Zze vramci plnenia svojich zavazkov z Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok
Zhotovitel poskytne také plnenie, ktoré by bolo predmetom duSevného vlastnictva (napr. dielo v zmysle Autorského
zakona, uzitkové vzory ai.), udeluje Zhotovitel Objednavatelovi licenciu na uzivanie daného plnenia. Cena za licencie je
obsiahnuta v cene za vykonanie diela uvedenej v Objednavke.

Zhotovitel tymto prevadza na Objednavatela licenciu na predmety duSevného vlastnictva poskytnuté v zmysle plnenia

Objednavky a tychto Osobitnych obchodnych podmienok nasledovne:

a) licencia je vyhradna,

b) licencia je v neobmedzenom rozsahu,

c) licencia sa udeluje na dobu neurgity,

d) cena za prevod licencie je obsiahnuté v cene predmetu plnenia uvedenej Objednavke,

e) bez prava Objednavatela udelovat sublicencie,

f) spbsob pouzitia diela: dosiahnutie ucelu Objednavky a Osobitnych obchodnych podmienok, inzinierska &innost
a realizacia stavby.
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13.2

13.3

134

135

13.6

13. Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti Zhotovitela a Objednavatela, ktoré nie su tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami upravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Tieto Osobitné obchodné podmienky k objednavke platia v plnom rozsahu pre vztah medzi Objednavatelom
a Zhotovitefom, ak si Objednavatel a Zhotovitel nedohodnu v pisomnej forme iné podmienky. Iné podmienky, ako su
podmienky ustanovené v tychto ,Osobitnych obchodnych podmienkach® su platné a ucinné iba vtedy, ak su pisomne
potvrdené Objednavatelom. V pripade vzniku rozporov medzi pisomnym dojednanim potvrdenym Objednavatefom
atymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami ma prednost znenie pisomného dojednania potvrdeného
Objednavatelom. VSeobecné obchodné podmienky Zhotovitela ako aj akékolvek podmienky Zhotovitela odliSné od
podmienok ustanovenych tymito Osobitnymi obchodnymi podmienkami su vylu¢ené, ak sa pisomne nedohodne inak.

Zhotovitel a Objednavatel sa vzajomne dohodli, ze vSetky pripadné spory, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim predmetu
Objednavky budu rieSit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore su prislusné rozhodovat sudy
Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

VSetky informacie a skuto€nosti, ktoré su uvedené v tychto Osobitnych obchodnych podmienkach alebo ktoré budu
Objednavatelom poskytnuté na plnenie predmetu Objednavky, tvoria predmet obchodného tajomstva Objednavatela ako
ho vymedzuje § 17 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. Tieto informacie a skuto€nosti si déverné a Zhotovitel sa
zavazuje, ze tieto informacie a skutoCnosti neprezradi ani inak nespristupni tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, ani ich nepouzije v rozpore s dohodnutym ucelom pre svoje potreby. V pripade,
ze Zhotovitel alebo Objednavatel porusi ustanovenie tychto Osobitnych obchodnych podmienok o ochrane dévernych
informacii, je povinny poSkodenému nahradit vzniknutd Skodu.

Zhotovitel sa zavazuje k tomu, Ze osobné udaje (dalej OU), ktoré pri plneni predmetu Objednavky poskytne budu
pravdivé a spravne. Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podla ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o
volnom pohybe takychto tidajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informacie o spractvani OU. Zarovefi je informovany,
Ze osobné udaje uvedené v zmluve bude Objednavatel spracuvat’ na vnutorné administrativne ucely, na ucely obchodnej
komunikacie, vedenia Ugtovnictva a evidencie posty a spravy registratury. Informéacie o spracuvani OU podla &l. 13
nariadenia su zaroveri dostupné na webovom sidle Objednavatela www.ssd.sk, v €asti Ochrana osobnych udajov.

Tieto Osobitné obchodné podmienky su platné a Gu¢inné diom 11.12.2023.

\Y/ ,dna

Identifikacné udaje Zhotovitela:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis Zhotovitela
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