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Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 4879

Vyhlasovateľ súťaže:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
so sídlom:		Pri Rajčianke 2927/8
010 47  Žilina
IČO:			36442151
IČ DPH:		SK 2022187453 
Bankové spojenie: 	VÚB, a.s. Žilina 
Číslo účtu: 		2143550551/0200
IBAN:			SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT:			SUBASKBX
spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
web stránka:		www.sse-d.sk

Kontaktná osoba: 	Ing. Michal Kazáni, nákupca 
sekcia Nákup a skladové hospodárstvo
tel. č.: 	+421 41 519 2544, 
mobil: 	+421 918 605 943
e-mail: 	michal.kazani@sse-d.sk

vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na:

Rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia areálu TR 400/110 kV Medzibrod

[bookmark: _GoBack]Bližší popis zákazky: 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Výber dodávateľa na zabezpečenie rekonštrukcie vonkajšieho oplotenia areálu TR 400/110kV Medzibrod
Predpokladaná doba trvania zmluvy: do 30.4.2018

Podmienky súťaže:
Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne e-mailom, u kontaktnej osoby vyhlasovateľa, do termínu 22.12.2017 do 12.00 hod. Žiadosť o prihlásenie, spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „Prihláška do OVS ID 4879“.  Žiadosti doručené po tomto termíne vyhlasovateľ nebude akceptovať. Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.

Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení, obchodných podmienkach a  súťažných podkladoch. Súťažné podklady  tvoria prílohu tohto vyhlásenia.

Požadované dokumenty:
1. Prihláška s uvedením identifikačných, kontaktných údajov navrhovateľa.
Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.
2. Čestné prehlásenie podľa bodu 3.6 Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže	podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.
3. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ sa zaväzuje v prípade odstúpenia od predloženého návrhu v lehote viazanosti návrhov  uhradiť vyhlasovateľovi vyčíslenú sankciu vo výške 5 % z  cenového návrhu.          
4. Doklad o oprávnení podnikať – výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace. Postačuje fotokópia podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže
5. Platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na
	pozemné stavby. Postačuje fotokópia podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže
6. Platné osvedčenie v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.Z., samostatný elektrotechnik podľa § 22 
7. Potvrdenie alebo kópia poistnej zmluvy na škody spôsobené pri výkone činnosti v objeme min. 10.000 EUR. Podmienka účasti môže byť splnená formou čestného prehlásenia, že v prípade uspenia v OVS uzatvorí navrhovateľ takéto poistenie a ešte pred uzavretím zmluvy predloží toto poistenie vyhlasovateľovi.

Pozvánka do ďalšieho kola bude zaslaná navrhovateľom, ktorí splnili podmienky prihlasovacieho kola a predložili všetky požadované dokumenty.
Uchádzačovi, ktorý nepredloží všetky požadované doklady, nebude odoslaná Pozvánka do ďalšieho kola.

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Vyhlasovateľ informuje navrhovateľov, že pred uzatvorením zmluvy bude preverovať skutočnosť, či je víťazný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak zmluva bude napĺňať pojmové vymedzenie zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v bode 4.9  Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
2. Povinná osobná obhliadka miesta stavebných prác.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť rokovacie konanie v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk
4. Víťazný navrhovateľ berie na vedomie, že s uzavretím zmluvy akceptuje Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s., ktoré sú v prílohe tohto dokumentu. 
5. Navrhovatelia nemajú právo na preplatenie nákladov súvisiacich s ich účasťou v súťaži. 


Lehota, spôsob a miesto podávania návrhu: 	V zmysle Pozvánky do súťaže zaslanej uchádzačom, ktorí splnili podmienky uvedené v tomto vyhlásení.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 	
Do 30-tich kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Súťaž bude vyhodnotená bez účasti navrhovateľov. 

Lehota viazanosti návrhov:
Začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s úspešným navrhovateľom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu navrhovateľa alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže navrhovateľom alebo v zmysle súťažných podkladov. 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: sú uvedené v obchodných podmienkach.


Príloha: Súťažné podklady -   PDR
 - Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na    zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s.,


				


[bookmark: _MON_1573474763]								
Stredoslovenská energetika − Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, tel.: +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453, IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX
Stredoslovenská energetika − Distribúcia, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L 
www.sse-d.sk

Stredoslovenská energetika − Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, tel.: +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453, Číslo účtu: 2143550551/0200, BIC: SUBASKBX
Stredoslovenská energetika − Distribúcia, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L 
www.sse-d.sk


image1.emf
10106-PD PLOT a  NN.zip


10106-PD PLOT a NN.zip


10106-PD PLOT a NN/00_MDB_DRS_NNaPLOT_A_S£pis pr c a materi lu.xls

Rekapitulácia objektov stavby


			Rekapitulácia objektov stavby


			Stavba:			Medzibrod-10106 Elektronický zabezpečovací systém v elektronickej stanici 400/110V						Dátum:			29.9.2017


			Objednávateľ:			Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s.						Projektant:


			Zhotoviteľ:									Spracoval:


			Kód			Zákazka			Cena bez DPH			DPH			Cena s DPH			ZRN			HZS			VRN			Kompletačná činnosť


						Medzibrod-10106 Elektronický zabezpečovací systém v elektronickej stanici 400/110V			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			1			Rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia areálu elektronickej stanice Medzibrod-výmena oplotenia			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			2			Prípojka NN			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00








Rekapitulácia rozpočtu plot


			REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


			Stavba:   Medzibrod-10106 Elektronický zabezpečovací systém v elektronickej stanici 400/110V


			Objekt:   Rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia areálu elektronickej stanice Medzibrod-výmena oplotenia						Objednávateľ:   Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s.


			Časť:						Zhotoviteľ:


			JKSO:						Dátum:   29.9.2017


			Kód			Popis			Dodávka			Montáž			Cena celkom			Hmotnosť celkom			Suť celkom


			1			2			3			4			5			6			7


			HSV			Práce a dodávky HSV			0.00			0.00			0.00			71.571			13.679


			1			Zemné práce			0.00			0.00			0.00			0.000			9.164


			2			Zakladanie			0.00			0.00			0.00			41.084			0.000


			3			Zvislé a kompletné konštrukcie			0.00			0.00			0.00			29.780			0.000


			4			Vodorovné konštrukcie			0.00			0.00			0.00			0.243			0.000


			5			Komunikácie			0.00			0.00			0.00			0.463			0.000


			9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0.00			0.00			0.00			0.000			4.515


			99			Presun hmôt HSV			0.00			0.00			0.00			0.000			0.000


			PSV			Práce a dodávky PSV			0.00			0.00			0.00			0.003			18.350


			740			Silnoprúd			0.00			0.00			0.00			0.000			17.500


			767			Konštrukcie doplnkové kovové			0.00			0.00			0.00			0.003			0.850


			D3			Práce a dodávky M			0.00			0.00			0.00			0.000			0.000


			21-M			Elektromontáže			0.00			0.00			0.00			0.000			0.000


						Celkom			0.00			0.00			0.00			71.574			32.029








Rozpočet s VV plot


			ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER


			Stavba:   Medzibrod-10106 Elektronický zabezpečovací systém v elektronickej stanici 400/110V


			Objekt:   Rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia areálu elektronickej stanice Medzibrod-výmena oplotenia


			Časť:															EČO:


			Objednávateľ:   Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s.															Spracoval:


			Zhotoviteľ:															Dátum:   29.9.2017


			P.Č.			KCN			Kód položky			Popis			MJ			Množstvo celkom			Cena jednotková			Cena celkom


			1			2			3			4			5			6			7			8


									HSV			Práce a dodávky HSV												0.00


									1			Zemné práce												0.00


			1			221			113106611			Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2 0,154 t			m2			1.500			0.00			0.00


												1*1,5"pre základy bránky						1.500


			2			221			113107122			Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t			m2			0.490			0.00			0.00


			3			221			113107142			Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm  0,181 t			m2			0.490			0.00			0.00


												0,7*0,7"pre základ brány						0.490


			4			001			130201101			Hĺbenie jamy vŕftaním D 300, hl.do 100 cm horn. tr.3 ručne			m			181.000			0.00			0.00


			5			001			130301001			Výkop jamy a ryhy v horn. tr.4 ručne			m3			58.412			0.00			0.00


												(2,6*1,1*0,9+0,6*1,1*1)" pre bránu						3.234


												0,6*0,6*1,1*2" pre bráničku						0.792


												453,219*0,4*0,3" pre osadenie podhrabových dosiek a zemnenia						54.386


												Súčet						58.412


			6			001			130901121			Búranie konštrukcií z prostého neprekl. betónu vo vykopávkach			M3			4.000			0.00			0.00


												4"základ jestvujúcich stlpikov oplotenia a brán v trase nového oplotenia						4.000


			7			R			162301101			Vodorovné premiestnenie  pre použitie na zahumusovanie a zásypy, násypy z medziskládky po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m			m3			4.026			0.00			0.00


												(2,6*1,1*0,9+0,6*1,1*1)" výkop pre bránu						3.234


												0,6*0,6*1,1*2" výkop pre bráničku						0.792


												Súčet						4.026


			8			001			166101101			Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4			M3			16.820			0.00			0.00


												(PI*0,15*0,15*1)*181"jamy pre stĺpiky						12.794


												(2,6*1,1*0,9+0,6*1,1*1)" pre bránu						3.234


												0,6*0,6*1,1*2" pre bráničku						0.792


												Súčet						16.820


			9			001			167101100			Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne			m3			4.026			0.00			0.00


			10			001			171201201			Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3			m3			4.026			0.00			0.00


			11			001			174101001			Zásyp sypaninou jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3			m3			54.386			0.00			0.00


												453,219*0,4*0,3" výkop pre osadenie podhrabových dosiek a zemnenia						54.386


									2			Zakladanie												0.00


			12			002			271521111			Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm			m3			0.366			0.00			0.00


												(2,6*0,1*0,9+0,6*0,1*1)" pre bránu						0.294


												0,6*0,6*0,1*2" pre bráničku						0.072


												Súčet						0.366


			13			R			275313611,1			Betón základových  pätiek,  prostý tr.C 20/25			m3			16.692			0.00			0.00


												(PI*0,15*0,15*0,9)*181"pre stlpiky oplotenia						11.515


												(2,6*1*0,9+0,6*1*1)" pre bránu						2.940


												0,6*0,6*1*2" pre bráničku						0.720


												Medzisúčet						15.175


												15,175*0,1" prirážka za betonáž do výkopu						1.518


												Súčet						16.692


			14			011			275351217			Debnenie základových  pätiek, zhotovenie-tradičné			m2			10.260			0.00			0.00


												(0,3+0,15)*2*0,2*57"základ pre stlpiky oplotenia pri výškových rozdieloch polí oplotenia						10.260


			15			011			275351218			Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné			m2			10.260			0.00			0.00


									3			Zvislé a kompletné konštrukcie												0.00


			16			015			338171122			Osadenie stľpika oceľového plotového do výšky 2.60m			KUS			181.000			0.00			0.00


			17						5534644400			Stĺpik oplotenia AXIS 290 cm, 6005 s nitovacími maticami			kus			181.000			0.00			0.00


			18						5534673100			Rúrka pre vzperu začiatočná 38/2,475 m, 6005			kus			12.000			0.00			0.00


			19						5534673213			Rúrka pre vzperu rohová 38/2,60 m, 6005			kus			8.000			0.00			0.00


			20						5534673231			Manžeta pre rúrku 38 mm. AL			kus			40.000			0.00			0.00


			21						5534673100			Bavolet AXIS V dvojramenný PVC v. 0,50 m, 6005			kus			181.000			0.00			0.00


			22						5534673321			Bavolet jokl. 35x20/450 mm, 6005			kus			4.000			0.00			0.00


			23						5534673331			Príchytky pre Bavolet začiatočná			kus			24.000			0.00			0.00


			24						5534673332			Príchytky pre Bavolet rohová			kus			4.000			0.00			0.00


			25						5534673402			Uzemňovacia sada - dodávka prvkov vrátane nitovacích matíc			kus			181.000			0.00			0.00


			26			015			348121122			Osadenie podhrabovej dosky			ks			180.000			0.00			0.00


			27			592			5923333700			Doska plotová podhrabová, pan AXIS 2515/500/35			ks			180.000			0.00			0.00


									4			Vodorovné konštrukcie												0.00


			28			221			451577777			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého			m2			1.500			0.00			0.00


									5			Komunikácie												0.00


			29			221			564731111			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm			m2			1.500			0.00			0.00


			30			221			596911111			Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2			m2			1.500			0.00			0.00


												1,5"opätovná pokládka rozobratej dlažby						1.500


									9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00


			31			221			919735112			Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm			m			2.800			0.00			0.00


												0,7*4"pre základ brány						2.800


			32			015			966067111			Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t			m			451.474			0.00			0.00


												36,281+136,776+235,55+45,601+6,946-6,34-3,34" jestvujúce oplotenie						451.474


			33			013			966079851			Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2			ks			160.000			0.00			0.00


												160" stlpiky demontovaného oplotenia						160.000


			34			221			979071121			Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým			m2			1.500			0.00			0.00


												1,5" pre spätnú pojkládku rozobranej dlažby						1.500


			35			013			979081111			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km			t			32.029			0.00			0.00


			36			013			979081121			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km			t			960.857			0.00			0.00


			37			013			979082111			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m			T			32.029			0.00			0.00


			38			013			979082121			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m			t			320.286			0.00			0.00


			39			R			979081111			Poplatok za uloženie sutiny a vybúraných hmôt na komumálnu skládku			t			32.029			0.00			0.00


			40			HZS			HZS-004			Nešpecifikované nepredvídané práce			hod			45.000			0.00			0.00


									99			Presun hmôt HSV												0.00


			41			015			998151111			Presun hmôt pre oplotenie-obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.kovová výšky do 10 m			t			71.571			0.00			0.00


									PSV			Práce a dodávky PSV												0.00


									740			Silnoprúd												0.00


			42			740			744719003			Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného betónového			ks			7.000			0.00			0.00


									767			Konštrukcie doplnkové kovové												0.00


			43			767			767912130			Montáž oplotenia ostnatého drôtu-žiletkovej ochrany, vo výške nad 2,0 m			m			453.219			0.00			0.00


												36,281+136,032+39,275+5,0+2,0+173,012+6,087+48,184+7,348						453.219


			44			158			1584264000			Žiletková ochrana TTIGRE Galva 455 mm/l stredný osteň			ks			57.000			0.00			0.00


			45			158			1584265000			Spinky GF1 pozinkované			ks			1,000.000			0.00			0.00


			46			767			767914130			Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m			ks			180.000			0.00			0.00


			47			553			5534630500			Panel plotový AXIS DR 1,80 m, 6005			ks			180.000			0.00			0.00


			48			156			1561530100			Viazací drôt ZN 1,4/20m			ks			2.000			0.00			0.00


			49			156			1561530800			Napínací drôt Zn 3,00/78 m			ks			37.000			0.00			0.00


			50			156			1561530800			Napínak Galva č.3			ks			240.000			0.00			0.00


			51			767			767920210			Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2			KUS			1.000			0.00			0.00


			52						5534070301			Bránka ESP Axis 100x200 1K, 6005			kus			1.000			0.00			0.00


			53			767			767920860			Demontáž brány			ks			2.000			0.00			0.00


			54			767			767920230			Montáž brány posuvnej			ks			1.000			0.00			0.00


			55			553			5534370100			Brána posuvná ESP MAX samonosná 500/200 jokl., 6005			ks			1.000			0.00			0.00


			56			553			5534370010			Zostava pohonu na DO			ks			1.000			0.00			0.00


			57			767			767996801			Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t			kg			50.000			0.00			0.00


			58			767			998767201			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m			%			1.000			0.00			0.00


									D3			Práce a dodávky M												0.00


									21-M			Elektromontáže												0.00


			59			R			210220021			Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2			m			453.219			0.00			0.00


												453,219" pre zemneni oplotenia						453.219


			60			354			3544112000			Páska uzemňovacia 30x4 mm			m			453.219			0.00			0.00


												Celkom												0.00








Rekapitulácia rozpočtu NN


			REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


			Stavba:   Medzibrod-10106 Elektronický zabezpečovací systém v elektronickej stanici 400/110V


			Objekt:   Prípojka NN						Objednávateľ:   Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s.


			Časť:						Zhotoviteľ:


			JKSO:						Dátum:   29.9.2017


			Kód			Popis			Dodávka			Montáž			Cena celkom			Hmotnosť celkom			Suť celkom


			1			2			3			4			5			6			7


			HSV			Práce a dodávky HSV			0.00			0.00			0.00			6.139			3.008


			1			Zemné práce			0.00			0.00			0.00			3.400			3.008


			4			Vodorovné konštrukcie			0.00			0.00			0.00			1.619			0.000


			5			Komunikácie			0.00			0.00			0.00			1.120			0.000


			9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0.00			0.00			0.00			0.000			0.000


			D3			Práce a dodávky M			0.00			0.00			0.00			10.603			0.000


			21-M			Elektromontáže			0.00			0.00			0.00			0.029			0.000


			46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach			0.00			0.00			0.00			10.574			0.000


			95-M			Revízie			0.00			0.00			0.00			0.000			0.000


						Celkom			0.00			0.00			0.00			16.742			3.008








Rozpočet s VV príp.NN


			ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER


			Stavba:   Medzibrod-10106 Elektronický zabezpečovací systém v elektronickej stanici 400/110V


			Objekt:   Prípojka NN															JKSO:


			Časť:															EČO:


			Objednávateľ:   Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s.															Spracoval:


			Zhotoviteľ:															Dátum:   29.9.2017


			P.Č.			KCN			Kód položky			Popis			MJ			Množstvo celkom			Cena jednotková			Cena celkom


			1			2			3			4			5			6			7			8


									HSV			Práce a dodávky HSV												0.00


									1			Zemné práce												0.00


			1			R			113107122			Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t			m2			12.800			0.00			0.00


												10+2,8						12.800


												Súčet						12.800


			2			R			175101101			Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny			m3			0.595			0.00			0.00


												17*0,35*0,1"obsyp vedenia						0.595


			3			581			5815322000			Piesok  0/4			t			3.400			0.00			0.00


									4			Vodorovné konštrukcie												0.00


			4			221			451577777			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého			m2			10.000			0.00			0.00


									5			Komunikácie												0.00


			5			R			596911111			Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2			m2			10.000			0.00			0.00


												10"opätovná pokládka rozobratej dlažby						10.000


												Súčet						10.000


									9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00


			6			R			979071121			Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým			m2			10.000			0.00			0.00


			7			013			979081111			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km			t			3.008			0.00			0.00


			8			013			979081121			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km			t			90.240			0.00			0.00


			9			013			979082111			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m			T			3.008			0.00			0.00


			10			013			979082121			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m			t			30.080			0.00			0.00


			11			R			979081111			Poplatok za uloženie sutiny a vybúraných hmôt na komumálnu skládku			t			3.008			0.00			0.00


									D3			Práce a dodávky M												0.00


									21-M			Elektromontáže												0.00


			12			921			210010123			Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm			m			20.000			0.00			0.00


			13			286			2861052300			Rurka FXKVR 50			m			20.000			0.00			0.00


			14			R			210040702			Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením			m			1.000			0.00			0.00


			15			921			210220021			Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2			m			20.000			0.00			0.00


			16			354			3544112000			Páska uzemňovacia 30x4 mm			m			20.000			0.00			0.00


			17			921			210800106			Kábel  CYKY 3 x 2,5			m			20.000			0.00			0.00


			18			341			3410104400			Kábel silový medený CYKY-J  3x2,5			m			20.000			0.00			0.00


			19			950			950101000			Prvá odborná prehliadka a skúška - doplnenie do časti elektro			súb			1.000			0.00			0.00


			20			950			950101001			Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkovej skríne			ks			1.000			0.00			0.00


			21			HZS			HZS-004			Nešpecifikované nepredvídané práce			hod			10.000			0.00			0.00


			22			HZS			HZS-004			Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia			súb			1.000			0.00			0.00


			23			HZS			HZS-008			Práce a materiál na úprave rozvodnej skrine			súb			1.000			0.00			0.00


			24			R			P			Presun + doprava			%			5.500			0.00			0.00


			25			R			PM			Podružný materiál			%			3.500			0.00			0.00


			26			R			PPV			Podiel pridružených výkonov			%			1.000			0.00			0.00


									46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach												0.00


			27			R			460030033			Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliate			m2			10.000			0.00			0.00


			28			R			460030072			Búranie živičných povrchov vrstvy do 10 cm.			m2			2.800			0.00			0.00


			29			R			460030082			Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.			m			14.000			0.00			0.00


												7*2"pre výkop ryhy						14.000


												Súčet						14.000


			30			R			460120061			Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.			m3			2.500			0.00			0.00


			31			946			460200164			Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4			m			17.000			0.00			0.00


			32			946			460260001			Zatiahnutie lana a kábla do chráničky			m			20.000			0.00			0.00


			33			156			1561116500			Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm			kg			1.000			0.00			0.00


			34			R			460300007			Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh vrstva zeminy 20 cm			m2			8.960			0.00			0.00


												12,8*0,35*2						8.960


												Súčet						8.960


			35			946			460420022			Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm			m			17.000			0.00			0.00


			36			581			5815322000			Piesok  0/4			t			3.400			0.00			0.00


			37			946			460490011			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm			m			17.000			0.00			0.00


			38			283			2830002000			Fólia červená v m			m			17.000			0.00			0.00


			39			R			460560164			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4			m			17.000			0.00			0.00


			40			946			460600001			Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť			m3			2.500			0.00			0.00


			41			946			460650011			Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva do 25 cm			m2			12.800			0.00			0.00


			42			583			5833343100			Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B			t			5.800			0.00			0.00


			43			946			460650024			Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu do 20 cm			m2			2.800			0.00			0.00


			44			313			3131659500			Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m			m2			2.800			0.00			0.00


			45			589			5893467000			Betón pre vozovky skup.I,cem. portl.,fr. do 22mm			m3			0.500			0.00			0.00


			46			R			460680043			Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm			ks			1.000			0.00			0.00


			47			R			P			Presun + doprava			%			5.500			0.00			0.00


			48			R			PPV			Podiel pridružených výkonov			%			1.000			0.00			0.00


									95-M			Revízie												0.00


			49			R			950101100			Revízia a spracovanie revíznej správy			súb			1.000			0.00			0.00


												Celkom												0.00
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 01_SPS_001


1. Identifikačné údaje stavby



Stavba.....: Medzibrod–10106 Elektrický a zabezpečovací systém v elektrickej stanici 400/110kV 


Miesto.....: k.ú. Medzibrod


Investor...: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.,  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina


Stupeň PD..: PS/RP



Generálny projektant : Ing. Klein Ivan, P. Mudroňa 503/9, 036 01 Martin


Zodpovedný projektant.: Ing. Hálka - 157 IZA 1997 EZ P A E1.0



2. Projektovaná kapacita



 prepojenie nn – montáž – CYKY-J 3x2,5mm2 – 20m, trasa 17m


 príkon pohonu brány Pi = 4kW, istič OEZ LSN = 6A




Zdôvodnenie stavby



Účelom projektovanej stavby je zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektrickej energie pri výstavbe novej brány pre areál elektrickej stanice 400/110kV Medzibrod a.s. v lokalite Medzibrod v požadovanej kvalite, t.j. s min. stratami výkonu, úbytkami napätia a s dostatočnou výkonovou rezervou. 


4. Východiskové podklady



- kópia katastrálnej mapy



- situácia el. rozvodov SSE v mierke 1:800


- prevedené prieskumy a merania



- katalógové podklady el. zariadení (EZ)



- platné predpisy a STN



3. Prevedené prieskumy a merania



V projektovej príprave stavby boli na prevádzkovej správe SSE a.s., zistené parametre a možnosti exist. distribučného vedenia nn, potrebné pre návrh predmetnej stavby. Na tvare miesta boli uskutočnené všetky potrebné prieskumy a merania, vrátane merania merného odporu pôdy pre návrh uzemňovacej sústavy Wennerovou metódou prístrojom PU 183.



4. Základné technické údaje



El. rozvodná sústava:



vn – 3 AC 22000V, IT



nn – 3/PEN AC 400/230V, TN-C



Ochranné opatrenia:



- neživých častí – zemnením v sieti s účinným uzemnením 



                             neutrálneho bodu cez nízku impedanciu


- živých častí – umiestnením mimo dosahu



Ochranné opatrenia podľa STN 332000-4-41 (2007):



- opatrenia základnej ochrany – umiestnením mimo dosahu   



                                                    zábrany alebo kryty a izolovanie


· opatrenia pri poruche - samočinným odpojením napájania v sieti TN


                                                  ochranné pospájanie  


Prostredie podľa STN 332000-3 (viď protokol):



4.1.1 – vonkajšie



Von. vplyvy podľa STN 332000-3 a STN 332000-5-51:



- podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov



Stupeň dodávky el. energie:



„3“ - podľa STN 341610 § 16107 a § 16110.



Zaradenie EZ podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.:



- prípojka NN - „B”
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TECHNICKÁ SPRÁVA 02_STE_002 


SO 01. Prípojka nn 


Navrhovaný stav – prípojka NN  :



Z rozvádzača NN existujúcej vrátnice objektu elektrickej stanice 400/110kV bude napojená nová brána v plote. Pripojenie bude zrealizované novým káblom CYKY-J 3x2,5mm2 v dĺžke 20m, trasa 17m a kábel bude ukončený v rozvádzači pohonu novej brány.


Kábel bude vedený zemou v kábelovom lôžku v chráničke FXKVR 50.


Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinieskych sietí. 



Súčinnosť s inými profesiami



Do chráničky ku prípojke NN (CYKY-J 3x2,5mm2) bude pridaný kábel na blokovanie chodu motora brány. Tento kábel nerieši táto projektová dokumentácie a je súčasťou dodávky profesie EZS- ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM.


Krytie el. predmetov



Min. požiadavky na krytie el. predmetov podľa STN 332000-5-51:



Min. požiadavky na krytie el. predmetov podľa STN EN 60529:



IP 44D- pre kábelové skrine v prostredí 4.1.1
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1253/1

NOVY CYKY-J 3x2,5mm?2, di. 20m

1254/5

1254/3

12544 |

TRASA 17m V FXKVR 50

ROZVADZAC - POHON BRANY

BOD PRIVODU

ROZVODNA SUSTAVA:

VN -3, AC 50Hz, 22kV

NN - 3 PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHR. PRED URAZOM EL. PRUDOM V NOR. PREVADZKE:
VN - UMIESTNENIM MIMO DOSAHU

NN - ZABRANAMI ALEBO KRYTMI A IZOL. ZIVYCH CASTI
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE:
ZEMNENIM V SIETI S UCINNYM UZEMNENIM
NEUTRALNEHO BODU CEZ NiZKU IMPEDANCIU

NN - SAM. ODPOJENIM NAPAJANIA V SIETI TN
PROSTREDIE /VID PROTOKOL/:

NAMRAZOVA OBLAST: N2

5

= r r
/ "~ NAVRHOVANA BRANA

/ 1252/1

1254/20
1254/13
1254/6
EXISTUJUCI ROZVADZAC - VRATNICA
BOD NAPOJENIA

1255/1
Generélny projektant Ing. Klein Ivan, P. Mudrona 503/9, 036 01 Martin
Zodpovedny projektant Ing. Halka Robert Ing. Klein Ivan
Investor Stredoslovenska energetika - Distribtcia a.s. P.Mudrofia 50;3/ 9

Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina 036 01 Martin
Miesto stavby K.4. Medzibrod
Nézov , . i Détum 07/2017

MEDZIBROD - 10106 ELEKTRICKY ZABEZPECOVACI |y Ad
SYSTEM V ELEKTRICKEJ STANICI 400/110kV S PS/RP
Obsah vykresu . P Meritko C.v.
MONTAZNY PLAN 1:800  [01_MED_DRS_MP
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technická  správa



REKONŠTRUKCIA VONKAJŠIEHO OPLOTENIA AREÁLU



ELEKTORNICKEJ STANICE MEDZIBROD



VÝMENA PLOTU



Identifikačné údaje :



Názov stavby


: 10106 - Elektronický zabezpečovací systém v  elektronickej stanici 400/110V Medzibrod



Stavebný objekt


: Rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia areálu elektronickej stanice Medzibrod – výmena oplotenia



Miesto stavby


: Medzibrod                                                                                          



Okres
          : Banská Bystrica



Kraj

          : Banskobystrický



Charakter
          : Obnova





Základné údaje o stavbe a jej budúcej prevádzke




Projekt rieši výmenu vonkajšieho oplotenia areálu Stredoslovenskej energetiky v obci Medzibrod, keďže súčasné oplotenie je morálne a technicky zastaralé. Nové oplotenie je navrhnuté pomocou výplňových panelov AXIS DR (hrúbka pletiva min. 6 mm), stĺpikov  AXIS dĺžky 2.90m a V - bavoletov, všetko v odtieni RAL 6005 – zelená. V – bavolet bude opatrený žiletkovou ochranou TTIGRE Galva 455mm. Súčasťou výmeny oplotenia je aj výmena bráničky pre peších ako aj výmena brány šírky 5.0m pre motorové vozidlá.



Charakteristika územia stavby




Budúce stavenisko je umiestnené na pozemku patriacemu investorovi.




Budúcim staveniskom prechádzajú inžinierske siete, ich zistenie, umiestnenie a presné vytýčenie zabezpečí dodávateľ stavby.




Budúce stavenisko tvorí rovinatý terén.



Príprava územia na výstavbu




Stavebný materiál dodávateľa bude uložený so súhlasom investora v mieste staveniska..



Podklady



· Polohopisné a výškopisné zameranie



· Požiadavky investora



Stavebno - technické riešenie



OPIS STAVBY




Projekt rieši výmenu vonkajšieho oplotenia areálu Stredoslovenskej energetiky v obci Medzibrod, keďže súčasné oplotenie je morálne a technicky zastaralé. Existujúce oplotenie pozostáva z oceľových stĺpikov a pletiva (úsek 1 a úsek 2) a z betónových stĺpikov a pletiva (úsek 3). Súčasťou oplotenia sú dve mechanické brány (vstupná brána č. 2 a č. 3) a jeden kus motorovej samonosnej brány. 




Nové oplotenie je navrhnuté pomocou výplňových panelov AXIS DR (hrúbka pletiva min. 6mm), stĺpikov  AXIS dĺžky 2.90m a V-bavoletov, všetko v odtieni RAL 6005 – zelená. V – bavolet bude opatrený žiletkovou ochranou TTIGRE Galva 455mm.  




Súčasťou oplotenia je aj výmena bráničky pre peších ako aj výmena brány č.1 šírky 5.0m pre motorové vozidlá. Vstupná brána č. 2 zostáva pôvodná a na pôvodnom mieste. Vstupná brána č. 3 bude zrušená a zlikvidovaná. 




Stĺpiky oplotenie ako aj bráničky sú osadené do základových pätiek z betónu triedy min. C20/25.



Zemné práce




Zemné práce pozostávajú z odstránenia ormice a výkopovej zeminy potrebnej naosadenie konštrukcie oplotenia. Cieľom je vytvoriť vyrovnanú a dostatočne zhutnenú zemnú pláň, pripravenú pre zhotovenie základových konštrukcii oplotenia




Budúcim staveniskom prechádzajú inžinierske siete, ich zistenie, umiestnenie a presné vytýčenie zabezpečí dodávateľ stavby.




Ornica, ako aj výkopová zemina sa použije na vyrovnanie nerovností terénu ako aj zásyp ryhy po vybúraní existujúceho oplotenia.



Búracie práce




Obsahom búracích prác bude odstránenie existujúceho oplotenia pozostávajúceho z oceľových a betónových stĺpikov a pletiva v dĺžke približne 460m. 3 kusy segmentov oplotenia z betónových dielcov ostanú zachované na žiadosť investora. V areály elektronickej stanice sa nachádza 7 kusov betónových stĺpov výšky 10m ktoré bude tiež nutné zlikvidovať.




Na hranici areálu elektronickej stanice sa nachádzajú aj dva kusy plechových búd, ktoré budú presunuté alebo zlikvidované v réžii objednávateľa. Súčasná vstupná brána č. 3 bude zrušená.



Konštrukčné usporiadanie nového oplotenia




Oplotenie je navrhnuté pomocou plotových dielcov AXIS DR výšky 1.80m (hrúbka pletiva min. 6mm) a stĺpikov AXIS v= 2.90m, medzi ktoré je vložený betónový panel – podhrabová doska výšky 0.50m. Na vrchnú časť stĺpikov sa osadí V - bavolet . V – bavolet bude opatrený žiletkovou ochranou TTIGRE Galva 455mm.  




Súčasťou nového oplotenia bude aj nová bránička pre peších ako aj nová motorová samonosná brána pre motorové vozidlá o dĺžke 5.0m (brána č.1) a stávajúca pôvodná vstupná brána č.2. S bránou č. 3 sa v novom oplotení už neuvažuje.



Stĺpiky budú osadené v základových pätkách z betónu triedy C20/25.



Všetky spomenuté komponenty okrem podhrabovej dosky v odtieni RAL 6005 – zelená. 



Hlavné vytyčovacie body, začiatok a koniec úseku prípadne lomy priamych úsekov nového oplotenia sú na výkresoch určené súradnicami.



Sklonové pomery




Stavba rešpektuje pôvodný terén.



Objekty




Stavba prechádza cez existujúci odvodňovaciu rúru, výstavba nebude mať vplyv na celistvosť a funkčnosť existujúcej odvodňovacej rúry.



Starostlivosť o životné prostredie




Výstavba vonkajšieho oplotenia a ani jeho užívanie nebude mať nepriaznivé účinky na kvalitu životného prostredia v danej lokalite. 



Pri realizácii vznikne nasledovný ostatný odpad:



Č. o. 17 05 06 
Výkopová zemina



Č. o. 17 01 01
Betón



Č. o 17 04 05
Železo a oceľ




Č. o. 17 05 04
Zemina a kamenivo




Betón, železo a oceľ, zemina a kamenivo budú odvezené na skládku TKO, výkopová zemina sa použije na úpravu nerovností terénu.
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TECHNICKA SPRAVA

REKONSTRUKCIA VONKAJSIEHO OPLOTENIA AREALU
ELEKTORNICKE) STANICE MEDZIBROD

VYMENA PLOTU







IDENTIFIKACNE UDAJE :

Nazov stavby : 10106 - Elektronicky zabezpeCovaci systém v
elektronickej stanici 400/110V Medzibrod

Stavebny objekt : Rekonstrukcia vonkajSieho oplotenia arealu
elektronickej stanice Medzibrod — vymena oplotenia

Miesto stavby : Medzibrod

Okres : Banska Bystrica

Kraj : Banskobystricky

Charakter : Obnova

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A JEJ BUDUCEJ PREVADZKE

Projekt rieSi vymenu vonkajSieho oplotenia arealu Stredoslovenskej energetiky
v obci Medzibrod, kedZe sucasné oplotenie je moralne a technicky zastaralé. Nové
oplotenie je navrhnuté pomocou vyplhovych panelov AXIS DR (hrabka pletiva min. 6
mm), stipikov AXIS dizky 2.90m aV - bavoletov, vetko v odtieni RAL 6005 —
zelena. V — bavolet bude opatreny Ziletkovou ochranou TTIGRE Galva 455mm.
Sucastou vymeny oplotenia je aj vymena branicky pre peSich ako aj vymena brany
Sirky 5.0m pre motorové vozidla.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
Buduce stavenisko je umiestnené na pozemku patriacemu investorovi.
Buducim staveniskom prechadzaju inzinierske siete, ich zistenie, umiestnenie a
presné vytyCenie zabezpecli dodavatel stavby.
Buduce stavenisko tvori rovinaty terén.
PRIPRAVA UZEMIA NA VYSTAVBU

Stavebny material dodavatefa bude uloZzeny so suhlasom investora v mieste
staveniska..

PODKLADY

> Polohopisné a vySkopisné zameranie
» Poziadavky investora







STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
OPIS STAVBY

Projekt rieSi vymenu vonkajSieho oplotenia arealu Stredoslovenskej energetiky
v obci Medzibrod, kedZze sucCasné oplotenie je moralne a technicky zastaralé.
Existujuice oplotenie pozostava z ocelovych stipikov a pletiva (Usek 1 a Usek 2) a z
betdnovych stipikov a pletiva (sek 3). Sugastou oplotenia su dve mechanické brany
(vstupna brana €. 2 a €. 3) a jeden kus motorovej samonosnej brany.

Nové oplotenie je navrhnuté pomocou vyplhovych panelov AXIS DR (hrubka
pletiva min. 6mm), stipikov AXIS dizky 2.90m a V-bavoletov, vietko v odtieni RAL
6005 — zelena. V — bavolet bude opatreny Ziletkovou ochranou TTIGRE Galva
455mm.

Sucast'ou oplotenia je aj vymena brani¢ky pre pesich ako aj vymena brany ¢.1
Sirky 5.0m pre motorové vozidla. Vstupna brana ¢. 2 zostava pdvodna a na
povodnom mieste. Vstupna brana ¢. 3 bude zruSena a zlikvidovana.

Stipiky oplotenie ako aj braniéky su osadené do zakladovych péatiek z beténu
triedy min. C20/25.

Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odstranenia ormice a vykopovej zeminy potrebnej
naosadenie konstrukcie oplotenia. Cielom je vytvorit vyrovnani a dostatoCne
zhutnenu zemnu plan, pripravenu pre zhotovenie zakladovych konstrukcii oplotenia

Buducim staveniskom prechadzaju inZinierske siete, ich zistenie, umiestnenie
a presné vytyCenie zabezpeci dodavatel stavby.

Ornica, ako aj vykopova zemina sa pouzije na vyrovnanie nerovnosti terénu
ako aj zasyp ryhy po vyburani existujuceho oplotenia.

Buracie prace

Obsahom buracich prac bude odstranenie existujuceho oplotenia
pozostavajlceho z ocelovych a beténovych stipikov a pletiva v dizke priblizne 460m.
3 kusy segmentov oplotenia z betdénovych dielcov ostanu zachované na Ziadost
investora. V aredly elektronickej stanice sa nachadza 7 kusov beténovych stipov
vySky 10m ktoré bude tiez nutné zlikvidovat.

Na hranici arealu elektronickej stanice sa nachadzaju aj dva kusy plechovych
bud, ktoré budu presunuté alebo zlikvidované v rézii objednavatela. SucCasna
vstupna brana €. 3 bude zrusena.







Konstrukéné usporiadanie nového oplotenia

Oplotenie je navrhnuté pomocou plotovych dielcov AXIS DR vysky 1.80m
(hribka pletiva min. 6mm) a stipikov AXIS v= 2.90m, medzi ktoré je vloZeny
betdnovy panel — podhrabova doska vysky 0.50m. Na vrchnu &ast stipikov sa osadi
V - bavolet . V — bavolet bude opatreny Ziletkovou ochranou TTIGRE Galva 455mm.

Sucastou nového oplotenia bude aj nova branicka pre pesich ako aj nova
motorova samonosna brana pre motorové vozidla o dizke 5.0m (brana ¢.1) a
stavajuca pévodna vstupna brana ¢€.2. S branou €. 3 sa v novom oploteni uz
neuvazuije.

Stipiky budu osadené v zakladovych patkach z betdnu triedy C20/25.

VsSetky spomenuté komponenty okrem podhrabovej dosky v odtieni RAL 6005 —
zelena.

Hlavné vytyCovacie body, zaCiatok a koniec useku pripadne lomy priamych usekov
nového oplotenia su na vykresoch ur¢ené suradnicami.

Sklonové pomery

Stavba reSpektuje pévodny terén.

Objekty

Stavba prechadza cez existujuci odvodrnovaciu ruru, vystavba nebude mat
vplyv na celistvost a funkénost existujucej odvodriovacej rury.
STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba vonkajSieho oplotenia a ani jeho uzivanie nebude mat nepriaznivé
ucinky na kvalitu zivotného prostredia v danej lokalite.

Pri realizacii vznikne nasledovny ostatny odpad:

C.0.17 05 06 Vykopovéa zemina
C.0.17 0101 Beton

C.01704 05 Zelezo a ocel
C.o0.17 05 04 Zemina a kamenivo

Beton, Zelezo a ocel, zemina a kamenivo budu odvezené na skladku TKO, vykopova
zemina sa pouzije na upravu nerovnosti terénu.







			Podklady


			Stavebno - technické riešenie
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ODTIEN RAL 6005 (ZELENA)
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CV 04 - VZOROVY PRIECNY REZ NOVYM OPLOTENIM

MIMO AREALU SSE - DISTRIBUCIA a.s.
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N U ~ .
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MIMO AREALU SSE - DISTRIBUCIA as.

V - BAVOLET (SO ZILETKOVOU OCHRANOU), ODTIEN RAL 6005
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008_KOTVIACE SKRUTKY
009_JOKEL 40/30mm, VYSKA 500mm
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OBJEKT REKONSTRUKCIA VONKAJSIEHO OPLOTENIA AREALU ELEKTR. STANICE STUPEN DRS
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CV 09 - VYKRES BRANICKY PRE PESICH
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Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na    zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s.,.doc
Príloha č. 2

1 Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s.  - Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa

2 Všeobecné ustanovenia


1. Tieto „Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s.“ - Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa (ďalej len „Obchodné podmienky SSE-D, a.s.“)  určujú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa na dodávku tovarov, prác a služieb (ďalej len „Zmluva“), vykonávaných dodávateľom pre SSE-D, a.s. , na jej  zariadeniach, v priestoroch a pracoviskách.

2. Tieto „Obchodné podmienky SSE-D, a.s.“ sú vydané v zmysle § 273 Obchodného zákonníka, určujú časť obsahu zmluvy/objednávky, sú jej prílohou a tvoria jej súčasť a dodávateľ podpisom zmluvy a potvrdením resp. akceptovaním objednávky potvrdzuje, že bol s obsahom „Obchodných podmienok SSE-D, a.s.“ oboznámený a súhlasí s nimi.


3. Pre účely „Obchodných podmienok SSE-D, a.s.“ majú použité označenia nasledovný význam:


a) SSE-D, a.s. – spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.


b) Objednávateľ - spoločnosť Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., ktorá ako zmluvná strana používa „Obchodné podmienky SSE-D, a.s.“ ako súčasť obchodných zmlúv, pričom podľa povahy plnenia zmluvy sa Objednávateľom rozumie aj kupujúci v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy;


c) Dodávateľ - zmluvná strana poskytujúca na základe obchodných zmlúv plnenie pre Objednávateľa, ktoré spočíva v zhotovení diela, dodávkach tovarov, prác alebo služieb, pričom podľa povahy plnenia sa dodávateľom rozumie aj predávajúci v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pojmom Dodávateľ sa označuje aj zhotoviteľ, subdodávateľ, poskytovateľ, predávajúci, samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len SZČO);

d) OPP - ochrana pred požiarmi;


e) BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;


f) OŽP - ochrana životného prostredia;

g) PaOS – tím Preventívne a ochranné služby


h) Kontaktná osoba - osoba, ktorá je v zmluve určená ako zástupca vo veciach technických alebo  
 kontaktná, zodpovedná osoba a zastupuje Objednávateľa v zmysle platných interných predpisov;


i) Zmluva - obchodná zmluva uzatváraná medzi Objednávateľom a Dodávateľom na zhotovenie diela, dodávku prác, tovarov alebo služieb (zmluva o dielo, kúpna zmluva, mandátna zmluva a pod.), Zmluvou sa rozumie aj potvrdená objednávka na zhotovenie diela, dodávku prác, tovarov alebo služieb.


Požiadavky na BOZP, OPP a OŽP sú rovnaké pre zamestnancov Objednávateľa ako aj pre zamestnancov dodávateľov a ich dodržiavanie vyžadujeme z dôvodu prevencie a  eliminácie vzniku nebezpečných udalostí a úrazov. 


3 Povinnosti dodávateľa


2.1 Dodržiavanie právnych predpisov a interných predpisov


Dodávateľ je povinný dodržiavať pri vykonávaní dohodnutých prác a služieb všetky príslušné predpisy a technologické postupy prác a služieb, bezpečné pracovné postupy prác a služieb, platné právne predpisy.  Rovnako je povinný dodržiavať aj všetky interné predpisy BOZP, OPP a OŽP platné v spoločnosti SSE-D, a.s., s ktorými bol oboznámený.


Vykonanie dohodnutých prác a služieb je Dodávateľ povinný realizovať plne v súlade so zákonným oprávnením (odbornou spôsobilosťou) tak Dodávateľa, obchodnej spoločnosti, ako aj jeho jednotlivých zamestnancov a dodávateľov. Dodávateľ nesmie poveriť svojich zamestnancov ani zamestnancov svojich dodávateľov prácou, na ktorú nie sú spôsobilí a/alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou SR. 


Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, školenie (poučenie) z predpisov o BOZP, o ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre plnenie Zmluvy na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa. Dodávateľ je povinný mať na pracovisku v mieste výkonu práce platné doklady o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a poučení jednotlivých pracovníkov. SSE-D, a.s. je oprávnená kedykoľvek v priebehu realizácie predmetu Zmluvy vykonať kontrolou platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti a poučení jednotlivých pracovníkov.

Dodávateľ musí priebeh prác prispôsobiť aktuálnym podmienkam miesta výkonu prác a prístupových ciest Objednávateľa tak, aby realizácia diela zodpovedala predpisom o BOZP, OPP a OŽP. Dodávateľ je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa platnej legislatívy, najmä používať bezpečnostné pásy (celou posádkou vo všetkých mobilných zariadeniach, ktoré sú nimi vybavené), dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, riadiť sa vodorovným a zvislým dopravným značením. Prepravovaný materiál musí byť riadne zabezpečený proti pohybu. Je zakázané používať komunikácie a priľahlé miesta na skladovanie materiálov, ak to nebolo vopred písomne dohodnuté s Objednávateľom. 


Dodávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP pomocou kontrol vykonávaných vedúcimi zamestnancami Dodávateľa počas vykonávania prác. O vykonaní týchto kontrol je dodávateľ povinný viesť záznamy, ktoré na požiadanie predloží Objednávateľovi. 


2.2 Požiadavky pred začatím prác


Pred začatím realizovania zmluvných výkonov je Dodávateľ povinný písomne požiadať o povolenie vstupu a predložiť menný zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosti v zmysle Zmluvy. V prípade zmien (zvýšenia počtu, výmena zamestnancov a pod.) je Dodávateľ povinný menné zoznamy bezodkladne aktualizovať a o zmenách informovať kontaktnú osobu Objednávateľa a vedúceho pracoviska, kde budú zmluvné výkony realizované. V prípade potreby vybavenia vjazdu pre vozidlá Dodávateľ písomne požiada o povolenie vjazdu a predloží zoznam vozidiel s uvedením typu a evidenčného čísla vozidla. 

Dodávateľ je povinný vyplniť a predložiť:


· KFR-K-SM19-03 Informačný list o dodávateľovi a pri zmene údajov ho aktualizovať. Informačný list vyplní dodávateľ za seba ako aj za svojich subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na zmluvne dohodnutej činnosti. Informácie je nutné aktualizovať pri každej zmene subdodávateľa a doručiť ich vedúcemu pracoviska. Informačný list spolu so zoznamom všetkých zamestnancov dodávateľa, ktorí budú vykonávať zmluvne dohodnuté činnosti na konkrétnom pracovisku alebo stavenisku.

· KFR-K-SM19-08 Kontrolný zoznam nebezpečných látok ak ich bude pri svojej činnosti používať a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania. V prípade požiadavky musí predložiť Kartu bezpečnostných údajov k používanej látke,


· písomný dokument hodnotenia rizík pre všetky činnosti, ktoré môžu ohroziť zamestnancov spoločnosti SSE-D, a.s. na spoločnom pracovisku, spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia).


2.3 Školenie 


Dodávateľ je povinný zúčastniť sa vstupného školenia dodávateľov na PaOS ešte pred začatím vykonávania zmluvných činností. Na školenie predloží aktuálne vyplnené formuláre: KFR-K-SM19-03 Informačný list o dodávateľovi, KFR-K-SM19-08 Kontrolný zoznam nebezpečných látok, ktoré bude používať v spoločnosti SSE-D, a.s. 


Obsahom školenia sú všeobecné pravidlá na zaistenie BOZP, OPP, OŽP a OŽP  v spoločnosti SSE-D, a.s.. Školenia sa musí zúčastniť zodpovedný zástupca Dodávateľa, ktorý je povinný preukázateľne zabezpečiť oboznámenie o BOZP, OPP a OŽP u všetkých svojich zamestnancov a subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce podľa uzatvorenej zmluvy  alebo objednávky a to v rozsahu a v súlade s poučením, ktoré sám v zmysle tohto zápisu absolvoval. 

Platnosť preškolenia je dva roky a preškolení dodávatelia sú povinní pred uplynutím tejto lehoty opakovane sa zúčastniť vstupného školenia na PaOS.


Dodávateľ je povinný zúčastniť sa poučenia aj priamo na pracovisku, prevádzke, kde sa realizuje dodávateľská činnosť, ktoré vykoná vedúci pracoviska alebo poverený zamestnanec odboru Správa majetku. Obsahom je oboznámenie s miestnymi podmienkami v oblasti BOZP, OPP, OŽP a predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko (napr. MPP, podmienky zaistenia pracoviska pre práce na elektrických inštaláciách, bezpečnostné značenie, OOPP, zákazy, nebezpečné priestory, zvláštny režim prác, požiarne poplachové smernice a  evakuačné plány, hasiace prístroje, manipulácia a triedenie odpadu, havarijný plán).

2.4 Vstup do priestorov a na pracoviská spoločnosti SSE-D, a.s.

Dodávateľ je povinný pred každým vstupom do prevádzky Objednávateľa nahlásiť kontaktnej osobe Objednávateľa a zodpovednému zamestnancovi Objednávateľa (napr. vedúcemu prevádzky, pracoviska, skupiny) svoju prítomnosť a predložiť aktuálny menný zoznam zamestnancov, ktorí tam budú vykonávať zmluvnú činnosť.


Určený vedúci zamestnanec Dodávateľa musí byť neustále informovaný o mieste pohybu svojich zamestnancov a subdodávateľov.


V prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov (dovoz betónu, dovoz materiálu a pod...) je vedúci práce dodávateľa alebo stavbyvedúci zodpovedný za oboznámenie týchto Dodávateľov s rizikami na pracovisku, stavenisku, s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku a s podmienkami výkonu ich činnosti.


2.5 Hodnotenie rizík a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)


Dodávateľ je povinný mať spracované hodnotenie rizík pre všetky činnosti, ktoré bude vykonávať v spoločnosti SSE-D, a.s., spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia) a zoznamom poskytovaných OOPP na základe hodnotenia rizík.


Dodávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu prác vybaví svojich zamestnancov všetkými potrebnými OOPP zodpovedajúcimi ich ohrozeniu na základe hodnotenia rizík pre výkon činnosti uvedenej v predmete Zmluvy, zaistí ich používanie (aj v prípade subdodávateľa a SZČO) a zabezpečí viditeľné označenie zamestnancov logom alebo názvom firmy. 


V spoločnosti SSE-D, a.s. je možné ako prostriedok individuálnej ochrany proti pádu z výšky používať výhradne iba prostriedky osobného zabezpečenia s bezpečnostným postrojom. Dodávateľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci, príp. subdodávatelia budú pri práci alebo pohybe vo výške od 1,5 m a vyššie, neustále zabezpečený proti pádu a taktiež používať ochrannú prilbu. Povinnosť používať ochranné prilby je aj pri práci na elektrických zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách určených Objednávateľom (najmä pri práci na elektrických inštaláciách a v priestoroch elektrických staníc vn, vvn).

2.6 Realizácia zmluvných výkonov


Dodávateľovi nebude umožnené vykonávať žiadnu prácu v priestoroch spoločnosti SSE-D, a.s., ani vo vonkajších objektoch a stavbách, ak:


· neabsolvoval vstupné školenie alebo opakované vstupné školenie, 

· neabsolvoval poučenie na pracovisku, kde má vykonávať dohodnutú činnosť,

· nemá vybavený vstup do priestorov spoločnosti SSE-D, a.s. zodpovednou osobou za realizačné práce, ak sa takéto povolenie vyžaduje podľa interných predpisov spoločnosti SSE-D, a.s.,

· nemá pracovisko náležite zabezpečené a vybavené v zmysle legislatívy. 


2.6.1 Všeobecné povinnosti


Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov BOZP, OPP a OŽP; príslušných predpisov a technologických postupov, bezpečných pracovných postupov platných v  SSE-D, a.s. pri vykonávaní dohodnutých prác a služieb, za výkon svojich zamestnancov a subdodávateľov v rozsahu, ako keby prácu vykonával sám.


Dodávateľ je povinný:


· Informovať Objednávateľa o všetkých známych rizikách, ktoré vyplývajú z jeho činností a ktoré môžu ohroziť zamestnancov na pracoviskách Objednávateľa.


· ak Dodávateľ spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva, je povinný ihneď prerušiť prácu, oznámiť to neodkladne určenému zamestnancovi Objednávateľa a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené. O prerušení prác musí byť vykonaný zápis.


· pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci bude mať k dispozícii na mieste výkonu prác alebo v jeho blízkosti lekárničku. 


· dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách Objednávateľa. Zamestnanec Dodávateľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva Objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok


· vykázať z pracoviska zamestnanca u ktorého bolo pozitívnou skúškou zistené požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok,


· dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku, udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi,


· dodržiavať smernice a pokyny Objednávateľa pre oblasť ochrany jeho majetku,


· zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch


· zreteľne označovať pracoviská a zariadenia a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,


· vlastné mechanizmy prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzky schopnom stave, (vrátane predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol).

· používať prístroje, nástroje, zariadenia, a stroje, ktoré sú bezpečné a certifikované,


· všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zábradlia) uviesť do pôvodného stavu,


· bezodkladne informovať kontaktnú osobu Objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, únik nebezpečných látok, pracovný úraz zamestnanca Dodávateľa alebo inej osoby konajúcej v mene Dodávateľa), ktorá sa stala na pracovisku objednávateľa alebo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, 

· písomne určiť kto a v akom rozsahu vytvorí podmienky na zaistenie BOZP zamestnancov na spoločnom pracovisku, kde jeho subdodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, ale aj o preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.


2.6.2 Stavebné práce


Dodávateľ je povinný zabezpečiť plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP minimálne v rozsahu požadovanom právnymi predpismi (Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhláška č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností).


Dodávateľ je pri vykonávaní stavebných prác povinný:


· spolupracovať s koordinátorom dokumentácie a koordinátorom bezpečnosti, ktorého určil Objednávateľ v zmysle príslušných právnych predpisov, ak nie je v zmluve dohodnuté inak


· zohľadňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti a nezbavuje sa zodpovednosti za BOZP tým, že je zabezpečovaná koordinácia projektovej dokumentácie a koordinácia bezpečnosti,


·  vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každé stavenisko, kde je to požadované právnymi predpismi a jeho zapracovanie do projektovej dokumentácie, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak,


· používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody, určené Objednávateľom pri odovzdaní staveniska,


· uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré písomne určil Objednávateľ pri odovzdaní staveniska,


· viesť montážny denník alebo stavebný denník odo dňa prevzatia pracoviska - staveniska (zariadenia), do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku - nesmie sa vytrhávať; povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním pracoviska (staveniska) dodávateľom a prevzatím pracoviska (dodávky) Objednávateľom,


· predkladať Objednávateľovi montážny, resp. stavebný denník na záznam kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, resp. písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi Objednávateľa priebežne počas plnenia predmetu Zmluvy,


2.6.3 Elektrické zariadenia a ochranné pásmo


Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti vonkajších elektrických zariadení nn/vn/vvn musí Dodávateľ oboznámiť všetkých zamestnancov s nebezpečenstvom hroziacim od vonkajších elektrických zariadení.


Dodávateľ, ktorý bude vykonávať práce v blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení nn/vn/vvn, pri ktorých môže dôjsť k priblíženiu k elektrickým zariadeniam, je povinný oznámiť túto skutočnosť (činnosť) Objednávateľovi a vopred dohodnúť podmienky výkonu prác a dodržiavať ním ustanovené pokyny.


Pred vykonávaním činnosti v blízkosti alebo na elektrických zariadeniach VN a VVN, je dodávateľ povinný zabezpečiť riadne prevzatie „B“ príkazu zodpovedným vedúcim práce, alebo dozorom, ktorý má požadovanú odbornú spôsobilosť podľa §23 Vyhl. č. 508/2009 Z. z.. 


Dodávateľ nesmie vykonávať práce na elektrických zariadeniach NN, ktoré sú pod napätím. Na elektrickom zariadení NN môže vykonávať práce až po jeho vypnutí a zaistení pracoviska prevádzkovateľom tohto elektrického zariadenia.


S mechanizačnými prostriedkami, vysokými vozidlami, nákladmi a strojmi je možné podchádzať pod elektrickým vedením len ak sú v prepravnej polohe a bude dodržaná bezpečná vzdialenosť od elektrických vedení: 


do 1 kV 

min.1 m; 
od 1 kV do 110 kV 
min. 3 m;



od 110 kV do 220 kV 
min. 4 m;
od 220 kV do 400 kV 
min. 5 m. 


Zdvíhacie pracovné plošiny, ktoré sa používajú pri prácach v blízkosti menej ako 5 m k aktívnym nechráneným častiam pod napätím s menovitými napätiami do 1 kV, musia byť vybavené na toto nominálne napätie (1 kV) izolovanými košmi.


Dodávateľ nesmie v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením zriaďovať stavby a konštrukcie (okrem prípadov ak je zriadenie stavby predmetom zmluvy, objednávky), uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky.


Dodávateľ nesmie v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu;


Dodávateľ nesmie vykonávať práce v blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení vn/vvn/zvn - najmä používanie žeriavov, bagrov, vztyčovanie stĺpov, stožiarov a iných vysokých predmetov - počas zníženej viditeľnosti (hmla, sneženie, hustý dážď a pod.) a silného vetra.


2.7 Ochrana pred požiarmi


Dodávateľ je povinný v prípade vzniku požiaru, plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, príslušnému štátnemu orgánu a vznik tejto udalosti oznámiť bezodkladne aj Objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.


Dodávateľ je povinný pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dodržiavať podmienky v zmysle platnej legislatívy a pred začatím uvedených prác to oznámiť kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne 3 dni pred ich vykonávaním.


Dodávateľ pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom musí mať vyškolenú protipožiarnu asistenčnú hliadku a k dispozícii dostatok svojich prostriedkov (napr. akcieschopných hasiacich prístrojov) pre likvidáciu prípadného požiaru alebo zahorenia. 

Dodávateľ zabezpečí kontrolu pracoviska a priľahlých priestorov v priebehu činnosti, pri jej prerušení a po skončení, po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.


2.8 Kontrola dodávateľov


Vedúci zamestnanci spoločnosti SSE-D, a.s., kontaktné osoby (osoba zodpovedná za veci technické, stavebný dozor, správca nehnuteľnosti) , projektový manažér ako aj zamestnanci tímu Preventívne a ochranné služby, autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostní technici spoločnosti SSE-D, a.s., zamestnanci Krízového manažmentu a Životného prostredia - Ekológie, a koordinátor bezpečnosti majú právomoc kontrolovať činnosti vykonávané dodávateľmi v spoločnosti SSE-D, a.s. v oblasti dodržiavania predpisov na úseku BOZP, OPP a OŽP. Majú právo zastaviť práce v prípade ak činnosti vykonávané Dodávateľom v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti SSE-D, a.s. vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo (ohrozujú život a zdravie, prípadne môžu spôsobiť majetkové škody veľkého rozsahu) a okamžite o tom informujú riaditeľa príslušnej divízie. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša Dodávateľ.


Dodávateľ umožní vykonanie kontrol určenými zástupcami Objednávateľa v oblasti BOZP, OPP a OŽP. Rešpektuje výsledky čiastkových kontrol Objednávateľa a bez jeho súhlasu nesmie realizovať nasledujúcu pracovnú operáciu v zmysle technologického postupu prác. 


V prípade potreby môže Objednávateľ požiadať o vykonanie auditu (porovnanie súladu s predpismi o BOZP, PO a OŽP) u Dodávateľa. Audit bude vykonaný poverenými kompetentnými audítormi Objednávateľa. O výsledkoch z auditu bude Dodávateľ informovaný a v prípade zistenia nedostatkov je povinný vykonať preventívne a nápravné opatrenia.


Pravidelné kontroly na pracovisku musia byť vykonávané aj zástupcom Dodávateľa. Dodávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP pomocou kontrol vykonávaných vedúcimi zamestnancami Dodávateľa počas vykonávania prác. 

2.9 Hodnotenie dodávateľov


Vedúci zamestnanci Objednávateľa a poverení zamestnanci pracovísk, kde sa realizovala dodávateľská činnosť, projektoví manažéri po prebratí vykonaných prác a ich ukončení vykonajú hodnotenie Dodávateľa a jeho subdodávateľov. Hodnotiť sa bude aj dodržiavanie požiadaviek BOZP, OPP a OŽP; dodržiavanie bezpečných pracovných postupov, používanie OOPP, v prípade zistenia nedostatkov reakcia na ich odstránenie, počet nebezpečných udalostí a pracovných úrazov.   


4 Ochrana životného prostredia


Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy a požiadaviek Objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach pre Objednávateľa. 


Dodávateľ prehlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, príroda a krajina) budú v súlade s environmentálnymi predpismi SR a EÚ.


V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých a nebezpečných látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zapáchajúcich plynov do ovzdušia) pri výkone činností alebo pri príprave činností, Dodávateľ je povinný:


· mať spracované postupy na sanáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami v súlade s vypracovaným havarijným postupom;

· dohodnúť spôsob nahlásenia úniku - o akú látku sa jedná a jej množstvo Objednávateľovi.


Dodávateľ je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich právnych predpisov z oblasti ochrany životného prostredia.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť najmä:


· triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov v zmysle Katalógu odpadov a zároveň zabezpečiť odpady pred ich znehodnotením, odcudzením  alebo iným nežiaducim únikom, najmä ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia
;


· evidovať množstvo, druh odpadu  a spôsob nakladania s odpadom, spolu s vyplnenými evidenčnými listami odpadu,


· zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,



· zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých odpadov, ktoré vznikli pri plnení Zmluvy, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

· plnenie všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v účinnom znení a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. 

· pri vzniku nebezpečného odpadu (NO) tento nahlásiť emailom na: enviro@sse-d.sk a pri zneškodnení postupovať v súlade s pokynmi Objednávateľa, 

· poskytnúť Objednávateľovi  súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, najmä  odovzdať včas všetky doklady a informácie potrebné pre včasné a riadne splnenie povinností Objednávateľa ako pôvodcu odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov.

Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí Dodávateľ na vlastné náklady, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak. 


Zhromažďovanie vzniknutých odpadov je povinný Dodávateľ vykonávať v priestoroch určených zodpovednou osobou Objednávateľa tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia a vzniku environmentálnej škody. Náklady za spôsobenie environmentálnej škody počas výkonu prác znáša Dodávateľ.


V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou Dodávateľa je Dodávateľ povinný vo svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu. Dodávateľ zodpovedá za  následky vyvolané spôsobenou environmentálnou škodou.

5 Povinnosti Objednávateľa


Objednávateľ zabezpečí pre Dodávateľa pred vstupom do priestorov a na pracoviská Objednávateľa poučenie na pracovisku všetkých jeho zamestnancov o BOZP, OPP a OŽP a o zvláštnej povahe a stave elektrických zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých bude Dodávateľ pracovať. Objednávateľ preukázateľne oboznámi Dodávateľa s internými predpismi Objednávateľa z oblasti BOZP a OPP, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy. Zápis o poučení tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu o odovzdaní a prevzatí pracoviska. Objednávateľ určí Dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní pracoviska - staveniska a zaznamená do zápisu o odovzdaní pracoviska - staveniska:


· vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov na pracoviskách a v priestoroch spoločnosti SSE-D, a.s.,


· miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody, zdroj el. energie - v prípade potreby podmienky pripojenia samostatným staveniskovým rozvádzačom,


· sociálne priestory,


· skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové podmienky), a miesto pre zhromažďovanie odpadu

· podmienky zabezpečenia OPP, poskytovania prvej pomoci, rozmiestnenie lekárničiek.


Objednávateľ zabezpečí vypnutie elektrických zariadení a následné zabezpečenie pracoviska skratovacími súpravami, ak si to povaha práce bude vyžadovať.

6 Benefity a sankcie - porušenie povinností


5.1 Benefity


Benefity - na základe výsledkov hodnotenia dodávateľskej činnosti po prebratí vykonaných prác a služieb sa umožní najlepším dodávateľom po písomnom schválení spoločnosťou SSE-D, a.s. na ich internetovej stránke uviesť referencie od spoločnosti SSE-D, a.s. a na internetovej stránke spoločnosti SSE-D, a.s. budú uvedení ako dodávatelia, ktorí dodržiavajú zásady BOZP, OPP a OŽP.

5.2 Porušenie povinností - sankcie


Sankcie - v prípade porušenia a nedodržania podmienok, ktoré sú stanovené v tomto dokumente sa táto skutočnosť bude považovať za porušenie Zmluvy a Objednávateľ si môže u Dodávateľa uplatniť zmluvnú pokutu. 


V prípade použitia subdodávateľov je Dodávateľ povinný zabezpečiť, že subdodávateľ bude dodržiavať všetky povinnosti Dodávateľa podľa Zmluvy a Obchodných podmienok SSE-D, a.s. Každé porušenie povinností zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok SSE-D, a.s. subdodávateľom Dodávateľa sa považuje za porušenie povinnosti Dodávateľa. 


Za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých článkov Obchodných podmienok SSE-D, a.s. Dodávateľom alebo zamestnancami Dodávateľa, má Objednávateľ právo požadovať a Dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu 100,- €. 


Objednávateľ môže podľa vlastného uváženia so zreteľom na okolnosti prípadu zamietnuť vykonávanie činností pre jednotlivých zamestnancov Dodávateľa, ktorí porušili povinnosti vyplývajúce z Obchodných podmienok SSE-D, a.s..


Pri opakovanom porušení povinností rovnakého druhu alebo viacerými osobami sa takéto konania budú považovať za podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúceho Objednávateľa od zmluvy odstúpiť a zároveň sa zmluvná pokuta  zvyšuje na dvojnásobok sumy pre jednotlivé porušenie.  

Ak zamestnanec Dodávateľa odcudzí majetok Objednávateľa, bude mu trvale zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská Objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie policajnému orgánu. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody a úhradu zmluvnej pokuty.   

Bez ohľadu na iné ustanovenie Obchodných podmienok SSE-D, a.s., Objednávateľ má právo požadovať a Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za nasledovné porušenie povinnosti Obchodných podmienok SSE-D, a.s.:

a) poškodenie alebo odcudzenie majetku Objednávateľa – zmluvná pokuta 1000,- €

b) požitie alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní predmetu činností Zmluvy na pracovisku a v priestoroch Objednávateľa - zmluvná pokuta 500,- €


c) nesprávne parkovanie, porušovanie dopravného značenia a nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa  - zmluvná pokuta 25,- €,


d) nevrátenie vydaných vstupných preukazov, ak boli vydané - zmluvná pokuta 50,- €



Porušenie povinnosti Dodávateľa podľa bodu a), b) vyššie sa považuje za závažné porušenie jeho povinností podľa týchto Obchodných podmienok SSE-D, a.s., ktoré oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, že sa nejedná o opakované porušenie povinnosti. 


Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa, a to ani čiastočne, na náhradu škody.

Ak konanie Dodávateľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Dodávateľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.


V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany Dodávateľa, je Dodávateľ povinný uhradiť všetky spôsobené škody a prípadné sankcie.

Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií, ktoré boli objednávateľovi uložené z dôvodu, že Dodávateľ nesplnil riadne a včas povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto Obchodných podmienok a/alebo Zmluvy.

Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek zmluvnú pokutu, na ktorú má voči Dodávateľovi podľa týchto Obchodných podmienok SSE-D, a.s. alebo Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Dodávateľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe Zmluvy, a to bez ohľadu na skutočnosť či sú  pohľadávky Dodávateľa splatné alebo nesplatné.   

5.3 Osobitné ustanovenia k ručeniu za DPH

5.3.1 Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2. zákona  o DPH a/alebo nie je zverejnený v príslušnom zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 zákona o DPH. 


5.3.2 V prípade, ak kedykoľvek počas platnosti Zmluvy nastanú u dodávateľa dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 zákona o DPH a/alebo bude dodávateľ zverejnený v príslušnom zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR sa Dodávateľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi.  V prípade, ak  Dodávateľ v stanovenej lehote neoznámi Objednávateľovi vznik tejto skutočnosti, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu až do výšky 10 % z poslednej fakturovanej čiastky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.


5.3.3  V prípade, že nastanú okolnosti, za ktorých bude Objednávateľ ručiteľom za DPH, ktorú je povinný platiť Dodávateľ v zmysle § 69b zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zadržať ako zábezpeku na svoje nároky voči Dodávateľovi vzniknuté z dôvodu ručenia za daň sumu dane z pridanej hodnoty, ktorú je ako ručiteľ za daň povinný uhradiť, z akejkoľvek splatnej faktúry Dodávateľa, a to aj z faktúr vystavených na základe iných zmlúv uzavretých medzi Dodávateľom a Objednávateľom (ďalej len „zadržaná čiastka“) a to až do doby úhrady nezaplatenej dane Dodávateľom. Vo vzťahu k nezaplatenej čiastke z faktúry sa Objednávateľ nedostáva do omeškania a Dodávateľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody.


5.3.4 Ak daňový úrad uloží Objednávateľovi ako ručiteľovi povinnosť uhradiť Dodávateľom nezaplatenú daň, Objednávateľ je oprávnený použiť zadržanú čiastku na úhradu nezaplatenej dane. Dodávateľ nemá nárok na vyplatenie zadržanej čiastky, ktorú Objednávateľ použil na úhradu nezaplatenej dane. 


5.3.5 V prípade  ak daňový úrad vráti Objednávateľovi ako ručiteľovi sumu zaplatenej dane alebo jej časť, z dôvodu, že sumu dane uhradil aj Dodávateľ, Objednávateľ sumu v časti prevyšujúcej pohľadávku Objednávateľa vráti Dodávateľovi.

5.3.6 Ak Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť použiť na úhradu Dodávateľom nezaplatenej dani zadržanú čiastku alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu môcť čiastku vo výške nezaplatenej dane zadržať vzniká Objednávateľovi pohľadávka voči Dodávateľovi vo výške úhrady nezaplatenej dane. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať túto pohľadávku voči akejkoľvek, aj nesplatnej pohľadávke Dodávateľa voči Objednávateľovi.  


5.3.7 Objednávateľ je oprávnený namiesto postupu podľa bodov 5.3.3 až 5.3.6 tohto článku Obchodných podmienok uplatniť v prípade, ak nastanú okolnosti, za ktorých bude Objednávateľ ručiteľom za DPH, ktorú je povinný platiť Dodávateľ v zmysle § 69b zákona o DPH uplatniť postup podľa tohto bodu Obchodných podmienok. Pre vylúčenie pochybností, možnosť voľby postupu patrí Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený uhradiť platbu DPH k cene predmetu Zmluvy dopočítanú v súlade so zákonom o DPH účinnom v čase dodania predmetu Zmluvy, vo výške uvedenej na faktúre, v lehote splatnosti, priamo na osobný účet daňovníka, pridelený Finančným riaditeľstvom SR. Za týmto účelom Dodávateľ uvedie Objednávateľovi údaje o svojom osobnom účte daňovníka, ktorý je povinný označiť správne podľa vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej „vyhláška“). Správne označená platba dane bude v štruktúre:  500240 (predčíslie účtu) + osobný účet daňovníka /8180, VS 1100+zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Za správne označenie platby zodpovedá Dodávateľ. V prípade ak Dodávateľ poskytne Objednávateľovi nesprávne údaje pre platbu DPH znáša riziko vzniku nedoplatku po lehote splatnosti. Pre vylúčenie pochybností, úhradou platby DPH k cene predmetu Zmluvy priamo na osobný účet daňovníka sa má za to, že bola uhradená priamo Dodávateľovi a Objednávateľ sa vo vzťahu k Dodávateľovi nedostáva do omeškania a Dodávateľovi nevzniká voči Objednávateľovi žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody. 

7 Záverečné ustanovenia


V prípade vzniku rozporov medzi znením Zmluvy a Obchodnými podmienkami SSE-D, a.s. má prednosť znenie Zmluvy. „Obchodné podmienky SSE-D, a.s.  sú platné a účinné dňom  01.08.2017.
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